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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  με  τίτλο  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», συνολικού 

προϋπολογισμού 899.447,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  {cpv 37421000-5, 

39293400-6 και 31712331-9}, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της (χαμηλότερη 

προσφορά), με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας. 
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2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΣΠΕΤΣΕΣ 

Πόλη ΣΠΕΤΣΕΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18050 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL307  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλέφωνο 2298320023 

Φαξ 2298073366 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimos.spetson@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ είναι OTΑ A’ ΒΑΘΜΟΥ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον 

Υποτομέα ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα 

του Δήμου Σπετσών :www.spetses.gov.gr. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα 

διεύθυνση:dimos.spetson@gmail.com 

δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

H χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης αναλύεται: 

 Ποσό 600.000,00 €, θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ με 
Α.Π.: 43922 /07-06-2019 και ΑΔΑ: ΩΙΒΨ465ΧΘ7-ΣΜΟ), στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV (με Α.Π. 
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2225/14 -01-2019 – ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

 Ποσό 299.447,64 €, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και  θα βαρύνουν του 
προϋπολογισμό του 2022 με Κ.Α. :15.7323.0001. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου κυρίως και βοηθητικού 

εξοπλισμού λειτουργίας ώστε να αναβαθμισθούν τα γήπεδα 

1) Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του 

Δήμου Σπετσών 

2) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών 

3) Γήπεδο αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών 

4) Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών 

5) Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών 

6) Γήπεδο αντισφαίρισης στην θέση Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών 

 με σκοπό να καταστούν σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά και ανθεκτικά στην χρήση. 

Η σύμβαση προβλέπει και όλες τις απαραίτητες και πρόδρομες, παρεμπίπτουσες, και συμπαρομαρτούσες 

εργασίες ώστε να διασφαλισθεί η έντεχνη εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού, καθώς και την 

αποσύνθεση και απόρριψη του παλαιωμένου ακατάλληλου εξοπλισμού και υλικών.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 

 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προμήθειες -εργασίες: 

 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού εξοπλισμού 

 Εργασίες καθαρισμού-προετοιμασίας-διαμόρφωσης επιφανειών επεμβάσεων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών ταπήτων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ακρυλικών δαπέδων 

 Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών σωμάτων με σιδηροιστό 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου αθλητικού κλπ. εξοπλισμού 

 Αναβάθμιση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
 

Ο σχεδιασμός ακολουθεί τις αρχές της ασφάλειας των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έχουν επίσης 

ληφθεί υπόψη οι προδιαγραφές της ΓΓΑ, καθώς και των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.  Με την προμήθεια 

αυτή εξασφαλίζεται η ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου Σπετσών και η ασφαλής πλέον χρήση τους από τους αθλούμενους.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 899.447,64 € (με Φ.Π.Α.) 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ CPV 

1 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 37421000-5 

2 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ 39293400-6 

3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31712331-9 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή) της παρούσας διακήρυξης, όπου παρατίθενται τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας 

(Αρ. Μελέτης   115/2020). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ενενήντα εννέα τετρακοσίων 

σαράντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων εκατοστών του ευρώ (899.447,64 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

ο οποίο αναλύεται σε επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ (725.361,00 €) για την αξία 

των προμηθειών και επιπλέον εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα τέσσερα 

εκατοστά του ευρώ (174.086,64 €) για τον Φ.Π.Α. 24%: 

Η παρούσα Σύμβαση ΔΕΝ περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης. 

Η παρούσα Σύμβαση ΔΕΝ περιλαμβάνει αναθεώρηση τιμών.    

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης αποκλειστικά. 

Δεδομένης της χρονικής και χωρικής αλληλοεπικάλυψης των προμηθειών και των εργασιών , της 

νησιωτικότητας του τόπου υλοποίησης της σύμβασης και της ειδικότητας του αντικειμένου της και με σκοπό 

την διασφάλιση της ταχύτητας στην υλοποίηση, την ομοιομορφία στις διαδικασίες τα μέσα και στους κανόνες 

χρήσης, συντήρησης και διατήρησης καθώς και την διευκόλυνση της παρακολούθησης και της επίβλεψης της 

υλοποίησής της, ώστε να επιτευχθεί στον βέλτιστο βαθμό η οικονομικότητα και η επιτελεστικότητα της 

επένδυσης η σύμβαση κρίθηκε ωφελιμότερο να μην υποδιαιρεθεί σε τμήματα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα   (10) μήνες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  

τιμής. (χαμηλότερη προσφορά) για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, επειδή ο ανάδοχος θα καταθέσει  

χρονοδιάγραμμα που θα αναλύει ανά μήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

Ένας ανάδοχος μπορεί ο ίδιος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα που έχει ώστε να είναι συνεπής στην 

υποχρέωση της παράδοσης εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, χωρίς να δέχεται καθυστερήσεις από άλλους 

αναδόχους, στην περίπτωση που η προμήθεια διαχωριζόταν σε τμήματα. Τμηματική προμήθεια θα όριζε 

διαφορετικούς αναδόχους, γεγονός που δεν θα επέτρεπε την τήρηση της ενδεδειγμένης και σωστής σειράς για 

την τοποθέτηση των ειδών. 

Ο ανάδοχος είναι ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για τον συντονισμού του προσωπικού του και των εργασιών 

καθώς και για  την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση των ειδών και τελικά ο μοναδικός υπόλογος προς τον Δήμο 

στην περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης της προμήθειας, κακοτεχνίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Επίσης, 

μπορεί να υπάρξει ο βέλτιστος έλεγχος υλικών - εξοπλισμού, τοποθέτησης αυτών και άμεση συνεννόηση. 
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Η εν λόγω διαδικασία αφορά προμήθεια υλικών με ομοειδή είδη τα οποία στο σύνολό τους απαρτίζουν την 

αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης του Δήμου  

Σπετσών. Το γεγονός αυτό προτρέπει την ανάθεση της προμήθειας σε έναν ανάδοχο, ο οποίος λόγω της φύσης 

της πρέπει να έχει εξολοκλήρου την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που η εν λόγω προμήθεια είχε χωριστεί σε τμήματα, εγκυμονούσε τον κίνδυνο να μην υπάρξει 

ανάδοχος για όλα τα τμήματα την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει ανάδοχος για κάποιο από τα 

τμήματα. Το γεγονός αυτό, θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση της επέμβασης, καθώς μέχρι να 

γίνει επαναπροκήρυξη του τμήματος της υπηρεσίας, για την οποία δεν αναδείχθηκε μειοδότης και τελικά να 

προκύψει ανάδοχος, θα έπρεπε να περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα. Όλη αυτή η διαδικασία θα είχε ως 

αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πόροι για το Δήμο και τους Δημότες. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

­ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

­ του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

­ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

­ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

­ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

­ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

­ του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση»,3 

­ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

­ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

­ του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/10.02.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

                                                           
1
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 
την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

2
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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­ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 550/1993) «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 

­ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

­ Τον Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» 

­ του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»4, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» 

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

­ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

­ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

­ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

­ του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

­ του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

­ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

­ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης, είναι το 

εξής:  

 Η υπ΄ αρ. 158/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ για την υποβολή πρότασης ένταξης 
στο πρόγραμμα του Υπουργείο Εσωτερικών (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ με Α.Π.: 43922 /07-06-2019 
και ΑΔΑ: ΩΙΒΨ465ΧΘ7-ΣΜΟ), στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV (με Α.Π. 2225/14 -01-2019 – ΑΔΑ: 
6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

 Η με αρ. πρωτ. 63919/02-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΚ46ΜΤΛ6-ΩΗΩ) απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών 

                                                           
4
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 
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περί ένταξης της πρότασης του ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ στο πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
 Η με αρ. 115/2020 μελέτη  του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής,  Π.Ε. Νήσων  

 Το με ΑΔΑΜ 21REQ008110582 2021-02-08καταχωρημένο στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενές  αίτημα για 
την εν λόγω προμήθεια . 

 Η με αριθμό  ΑΑΥ 8/28-01-2021  (ΑΔΑ: ΩΔΛ4Ω18-ΟΘΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
Πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΔΛ4Ω18-ΟΘΙ), 

 Η με αριθμό 15/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΦΝΝΩ18-2ΛΝ). 

 Η υπ’αριθμ. πρωτ.616/08-03-2021 Περίληψη Διακήρυξης 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.005 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 09/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης6 

Προκήρυξη7 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/03/2021 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό : 2021- -030927. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 8 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 9. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 107323 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε:  

Μία (1) ημερήσια εφημερίδα «Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 

 Μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα «Ο ΧΤΥΠΟΣ» 

                                                           
5
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης 

και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των 
άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

6
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

7
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

8
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   

9
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

10
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.spetses.gov.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς  

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  

Α. Τεχνική έκθεση    

B.   Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας,   

Γ. Προμέτρηση Προμήθειας,  

Δ.   Προϋπολογισμός Δαπάνης Προμήθειας 

Ε.  Τιμολόγιο Προμήθειας 

ΣΤ.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προμήθειας 

Ζ.   Σχέδιο Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας 

Η.Σχέδια Προμήθειας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς Προμήθειας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV–Σχέδιο ΕΕΕΣ 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 

οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Περιέχονται όροι και ακρωνύμια στην αγγλική (χωρίς μετάφραση) αναφορικά κανονισμών, προτύπων κ.λπ., 

π.χ.: ΕΝ, DIN, πιστοποιητικών και σημάτων π.χ.: ISO,RAL, DIN, μεθόδων εργαστηριακών ελέγχων π.χ.: FIFA 

Testmethod 10, όπως και λοιπών ευρέως διαδεδομένων διεθνών όρων όπως FIFA, κ.λπ.. Όλα τα προηγούμενα 

είναι γνωστά και συνήθη για επαγγελματίες του αντικειμένου της σύμβασης.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί 

η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)11. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο(prospectus 

– manuals–reports) σε άλλη γλώσσα, [πχ αγγλική], θα  συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

                                                           
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
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Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σε συμφωνία με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς και η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα της σχετικής απαίτησης εφόσον πρόκειται να τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Δeκατεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ(14.508,00€ ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
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για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με 

το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του. Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις. 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
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αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις 

περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση  

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
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τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν : 

α) μέσο “ειδικό” ετήσιο κύκλο εργασιών σε ανάλογες συμβάσεις (προμήθεια και εγκατάσταση κυρίως 

εξοπλισμού ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου, προμήθεια και εγκατάσταση 

ελαστοσυνθετικού τάπητα εξωτερικών χώρων αθλοπαιδιών, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

φωτιστικών συστημάτων) κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, κατ' ελάχιστον ίση του ημίσεος της εκτιμώμενης 

δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ,  της παρούσας σύμβασης ήτοι κατ’ ελάχιστον ποσού τριακοσίων  εξήντα δύο εξακοσίων 

ογδόντα ευρώ και πενήντα εκατοστών του ευρώ 362.680,50€. 

β) βεβαιώσεις τραπεζικών οργανισμών από τις οποίες θα τεκμηριώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος οικονομικός 

φορέας είτε το σύνολο των μελών (όταν πρόκειται για ένωση φορέων), διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα κατ΄ 

ελάχιστον εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€). 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α)κατά τη διάρκεια των ετών2018,2019 και 202012,  

 

α.1. να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) κατ΄ ελάχιστον ή/και περισσότερες συμβάσεις η/οι οποία/ες θα 

περιέχει/ουν στον σκοπό τους: 

- προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου,  

- προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών δαπέδων εξωτερικού χώρου 

- προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού 

- προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σωμάτων 

 

β) να διαθέτουν  

β.1. έναν (1) κατ' ελάχιστον τεχνικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακής βαθμίδος εκπαίδευσης (Πολ/κο Μηχ/κό, 

Αρχ/ναM/κό ή Τοπογράφο Μ/κό ), με αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) εμπειρία σε ολοκληρωμένη και επιτυχή 

υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων καθώς και βεβαίωση του οίκου παραγωγής του προσφερόμενου 
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 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν 
από την τελευταία τριετία    
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εξοπλισμού (συνθετικός χλοοτάπητας αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου) αναφορικά της αποδοχής της 

τεχνικής του επάρκειας για την προσήκουσα εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

β.2. έναν (1) κατ' ελάχιστον τεχνικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακής βαθμίδος εκπαίδευσης (Μηχ/γο Μηχ/κο, 

ηλ/γο μηχ/κό), με αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) εμπειρία σε ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων 

συμβάσεων (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών) καθώς και βεβαίωση του οίκου παραγωγής του 

προσφερόμενου είτε των προσφερόμενων εξοπλισμών αναφορικά της αποδοχής της τεχνικής του επάρκειας 

για την προσήκουσα εγκατάσταση του εξοπλισμού 

 

γ) να κατέχουν οι ίδιοι είτε να διαθέτουν μέσω συνεργατών (σύμφωνα με το 2.2.8) : 

γ.1. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον μηχάνημα διάστρωσης των υλικών πλήρωσης του πέλους του συνθετικού 

χλοοτάπητα τύπου τύπου SMG SandMatic σειράς B1500 είτε RedeximRink σειράς 1520 είτε ανώτερης 

κατηγορίας (ισχύος και πλάτους εργασίας) είτε ισοδύναμου,  

γ.2. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον θερμαινόμενο διαστρωτήρα τύπου SMG Planomatic σειράς P  227 είτε ανώτερης 

κατηγορίας (ισχύος και πλάτους εργασίας) είτε ισοδύναμου  και   

γ.3. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον αναμεικτήρα ΜΙΧ Matic  σειράς Μ 1202 είτε ανώτερης κατηγορίας  (ισχύος και 

όγκου παραγωγής)   είτε ισοδύναμου 

 

δ) τα κάτωθι: 

δ.1. εν ισχύ σήμα FIFA PreferredProducer της παραγωγού των προσφερομένων συνθετικών χλοοταπήτων. 

δ.2.  σήμα  ποιότητος DIN/EN/ RALGZ944/3 από τον Οργανισμό ελέγχου και σήμανσης RAL είτε ισοδύναμο για 

το είδος του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα των άρθρων Β.10.& Β.11.  του τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

δ.3. σήμα  ποιότητος DIN/EN/RALGZ944/4 από τον Οργανισμό ελέγχου και σήμανσης RAL είτε ισοδύναμο για 

το προσφερόμενο ελαστικό υλικό πλήρωσης (των άρθρων B.9.,Β.10.& Β.11.  του τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

δ.4. σήμα  ποιότητος DIN/EN/RALGZ943/1 από τον Οργανισμό ελέγχου και σήμανσης RAL είτε ισοδύναμο και 

πιστοποιητικό καταλληλότηταςWA (πρώην IAAF) των υλικών των συνθετικών ταπήτων των άρθρων  Β.7.& 

Β.8.του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της σειράς : 

 ISO14001  είτε   ισοδύναμο   στην κατασκευή  - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων κλπ.), 

καθώς και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων 

 ISO 9001 είτε ισοδύναμο στην κατασκευή  - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων κλπ.), 

καθώς και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων 

Και με το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: 

 ISO 45001 /OHSAS  18001 είτε ισοδύναμο στην κατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 

(γηπέδων κλπ.), καθώς και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχε τικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
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να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης 13. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(ΕΕΕΣ) 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠαράρτημαIVτο οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣκαταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή 

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο 

υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν14. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

                                                           
14

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα θα κληθεί να 

προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται 

στο taxisnet. 

γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή ταπιστοποιητικά μπορεί 

να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 

και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων ή για το διάστημα που αυτοί 

δραστηριοποιούνται, αν αυτό είναι μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει - δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών - 

δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές τους, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα 

λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.   

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει 

την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω 

έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των 

προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

 

β) δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 

της σύμβασης, για τα έτη 2017,2018 και 2019 συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα 

ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

γ) τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητά τους από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα, για ποσό κατ΄ ελάχιστον εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€). 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α.1.Πίνακα που θα περιλαμβάνει μία (1) κατ΄ ελάχιστον ή/και περισσότερες συμβάσεις που θα 

περιλαμβάνει/ουν στον σκοπό της/τους 

-προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαίρου, 

-προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών δαπέδων εξωτερικού χώρου 
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- προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού,  

- προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σωμάτων 

Στον Πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς: 

- ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν,  

- η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας),  

Ο ως άνω πίνακας θα συνοδεύεται απαραίτητα από : 

- τις Συμβάσεις,   

- τις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης η και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής (αν πρόκειται για δημόσιο φορέα) 

- αντίγραφα από τα Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών/πώλησης ακολουθούμενα από τα αντίστοιχα ιδιωτικά 
υπεργολαβικά / συμφωνητικά επίσημα θεωρημένα /αναρτημένα στην αρμόδια ΔΟΥ μέσω ΤΑΧΙS (εφόσον 
αφορούν σε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου). 

Β) στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει εξασφαλίσει και θα διαθέτει για τις ανάγκες της υλοποίησης της 

σύμβασης: 

β.1. έναν (1) κατ' ελάχιστον τεχνικό, απόφοιτο σχολής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της 'Ενωσης, 

(Τοπογράφο Μηχανικό είτε Αρχ/να Μηχανικό είτε Πολιτικό Μηχανικό) με αποδεδειγμένη τριετή (3ετή), κατ' 

ελάχιστον, εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων (εγκατάστασης κυρίως εξοπλισμού 

ποδοσφαιρικού τάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου) και βεβαίωση του οίκου παραγωγής του προσφερόμενου 

κυρίως εξοπλισμού αναφορικά της αποδοχής της τεχνικής του επάρκειας σχετικά των εργασιών εγκατάστασης 

του εξοπλισμού εφόσον είτε δεν διαθέτει ο ίδιος τα σχετικά προσόντα είτε οι εργασίες θα εκτελεσθούν 

μερικώς χωρίς την παρουσία του,15 

β.2. έναν (1) κατ' ελάχιστον τεχνικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακής βαθμίδος εκπαίδευσης (Μηχ/γο μηχανικό, 

ηλ/γομηχ/κόκ.τ.λπ.), με αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) εμπειρία σε ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση 

παρόμοιων συμβάσεων καθώς και βεβαίωση του οίκου παραγωγής του προσφερόμενου είτε των 

προσφερόμενων εξοπλισμών αναφορικά της αποδοχής της τεχνικής του επάρκειας για την προσήκουσα 

εγκατάσταση του εξοπλισμού σχετικά των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού εφόσον είτε δεν διαθέτει ο 

ίδιος τα σχετικά προσόντα είτε οι εργασίες θα εκτελεσθούν μερικώς χωρίς την παρουσία του .  

 

γ) κατάλληλα έγγραφα ( π.χ. τιμολόγια αγοράς και αντίγραφο καταστάσεως παγίων, συμβάσεις εκμισθώσεως 

κ.τ.λπ.) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι είτε κατέχουν είτε διαθέτουν: 

 

γ.1. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον μηχάνημα διάστρωσης των υλικών πλήρωσης του πέλους του συνθετικού 

χλοοτάπητα τύπου τύπου SMG SandMatic σειράς B1500 είτε RedeximRink σειράς 1520 είτε ανώτερης 

κατηγορίας (ισχύος και πλάτους εργασίας) είτε ισοδύναμου,  

γ.2. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον θερμαινόμενο διαστρωτήρα τύπου SMG Planomatic σειράς P  227 είτε ανώτερης 

κατηγορίας (ισχύος και πλάτους εργασίας) είτε ισοδύναμου  και   

γ.3. ένα (1) κατ΄ ελάχιστον αναμεικτήρα ΜΙΧ Matic  σειράς Μ 1202 είτε ανώτερης κατηγορίας  (ισχύος και 

όγκου παραγωγής)   είτε ισοδύναμου 

 

δ) τα κάτωθι: 

 

                                                           
15

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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δ.1. πρωτότυπο και νομίμως μεταφρασμένο εν ισχύ σήμα βεβαίωσης FIFA PreferredProducer της παραγωγού 

των προσφερομένων συνθετικών χλοοταπήτων. 

δ.2. πρωτότυπο και νομίμως μεταφρασμένο εν ισχύ σήμα  ποιότητος DIN/EN/ RALGZ944/3 από τον Οργανισμό 

ελέγχου και σήμανσης RAL είτε ισοδύναμο για το είδος του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα των 

άρθρων Β.10.& Β.11.  του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

δ.3. πρωτότυπο και νομίμως μεταφρασμένο εν ισχύ σήμα  ποιότητος DIN/EN/RALGZ944/4 από τον Οργανισμό 

ελέγχου και σήμανσης RAL είτε ισοδύναμο για το προσφερόμενο ελαστικό υλικό πλήρωσης (των άρθρων 

B.9.,Β.10.& Β.11.  του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

δ.4. πρωτότυπο και νομίμως μεταφρασμένο εν ισχύ σήμα  ποιότητος DIN/EN/RALGZ943/1 από τον Οργανισμό 

ελέγχου και σήμανσης RAL και πιστοποιητικό καταλληλότηταςWA (πρώην IAAF) σε ισχύ  των υλικών των 

συνθετικών ταπήτων των άρθρων  Β.7.& Β.8.του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σε ισχύ: 

 

• Πιστοποιητικό   ISO   14001   Συστήματος   Περιβαλλοντικής   διαχείρισης   ή   ισοδύναμο   για   τη 

δραστηριότητα πεδίου πιστοποίησης στην κατασκευή  - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων 

κλπ.), καθώς και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων 

• Πιστοποιητικό ISO 9001 Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο για   τη δραστηριότητα 

πεδίου πιστοποίησης στην κατασκευή  - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων κλπ.), καθώς και 

στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων 

• Πιστοποιητικό  OHSAS  18001  Συστήματος  Διαχείρισης  Υγείας  και  Ασφάλειας  στην  Εργασία  ή 

ισοδύναμο  για   τη δραστηριότητα πεδίου πιστοποίησης στην κατασκευή  - συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων (γηπέδων κλπ.), καθώς και στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αθλητικών δαπέδων     

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:  

βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση που υποβληθούν τέτοιες, δεν θα ληφθούν υπ’ 

όψη. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 

ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς  επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά)  συμφώνως με τα 

υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων 

στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά 

τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016,. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου xml, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV), 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el ) και να παράξουν 

την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής : Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία ΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. GoogleChrome, ή από 

εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 79 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά τεκμαίρεται ότι και θα πρέπει να συμμορφούται με όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα. 

 Ειδικότερα καθ΄ όσον αφορά στις απαιτήσεις  των πινάκων, 1, 3, 5 και 7 του   κεφαλαίου Β.4. Τεχνικές 

Προδιαγραφές  Προμήθειας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, θα πρέπει να υποβληθεί απαραίτητα το  

Φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής 

Προσφοράς, ακολουθούμενο  απαραίτητα  από  τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά 

των οποίων τα σχετικά σημεία απόδειξης των απαιτήσεων, (Αρ.Πιστοποιητικού, εργαστήριο έκδοσης, σελίδα), 

αναγράφονται υποχρεωτικά και με ακρίβεια όπως περιγράφεται στις στήλες (δ),(ε),(στ΄) και (ζ) του φύλλου 

συμμόρφωσης, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η τεχνική επάρκεια, κατά  την αξιολόγηση των προσφορών.  
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Όλα τα απαιτούμενα ως άνω σχετικά έγγραφα δικαιολογητικά για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης 

θα κατατεθούν απαραίτητα στην πλήρη τους ξενόγλωσση έκδοσή τους και σε νόμιμη μετάφραση στην 

Ελληνική. 

Θα πρέπει τέλος να κατατεθούν και τα απαιτούμενα δείγματα συμφώνως της Παραγράφου  6.5.α) της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή ανά 

είδος)όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος  ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα είδους με βάση τον προϋπολογισμό μελέτης. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά ανά άρθρο 

τιμολογίου (είδος), ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IΙΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης) 

σε μορφή pdf.] 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 

Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 

Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο) φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου 

Portable Document Format(PDF). 

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις 

Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία 

υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο) φακέλους της προσφοράς 

από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 

ηλεκτρονικά αρχεία (Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 

μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί 

στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης . 

Προσφορές γενικά 
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Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 

όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Το συνολικό ποσό στην προσφορά του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των ειδών όπως αυτά που 

αναφέρονται στον συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης16. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή17 . 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

                                                           
16

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
17

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,18 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

 Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                           
18

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

09/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

ΑΔΑ: ΨΟΗΑΩ18-Ψ01





  

34 
 

αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
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αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το ΕΕΕΣ,  

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 

για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 

ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 

αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 15%στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της  παραγράφου 4 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 19. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχήςη προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

                                                           
19

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και 
β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 

άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 

σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 

υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 

η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προσφυγής 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 

ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και 

η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ 

και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) ευρώ . 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 
5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύονται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 
παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 

του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 

4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εποπτείας και παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης σε 

πρόσωπα στερούμενων των ιδιοτήτων συμφώνως των απαιτήσεων του άρθρου 2.2.9.2.Β.4.  β) β1 & β2  της 

παρούσας διακήρυξης ήτοι του τεχνικού απόφοιτου Πανεπιστημιακής βαθμίδος εκπαίδευσης με 

αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) εμπειρία σε ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων συμβάσεων 

κάτοχο βεβαίωσης του οίκου παραγωγής του προσφερόμενου εξοπλισμού αναφορικά της αποδοχής της 

τεχνικής του επάρκειας για την διασφάλιση της προσήκουσας εγκατάστασης των εξοπλισμών . 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της20 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου 

της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                           
20

 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους  πιο κάτω τρόπους: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την 

κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. 

δ του ν. 4412/2016 και το άρθρο 200 ν. 4412/2016  και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 

παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον 

συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 

μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά 

την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες21 το οποίο  θα 

παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής22. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201623, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση: 

α) πρωτοκόλλου προσωρινής είτε οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών συμφώνως των 

διατάξεων της παρούσας ή άλλως αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, 

β) αποδεικτικού εισαγωγής του υλικού σε αποθήκη του φορέα, η "αποθήκη" του φορέα για τις ανάγκες της 

παρούσας θα υποδειχθεί από τον τελικό χρήστη κατά την φάση της υλοποίησης της σύμβασης. 

γ) τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 

δ) Βεβαίωση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου, 

Η πληρωμή στον Ανάδοχο, θα γίνει μετά από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή 

παραστατικών και δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, 

σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο κατά την εκκαθάριση και 

πληρωμή. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

                                                           
21

 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
22

 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  

23
 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)24 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201625 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)26 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία επι τοις εκατό 

(3 %) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ είκοσι επί τοις εκατό (20%). 

δ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού 

ποσού η οποία σήμερα λογίζεται σε ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) όπως αυτή θα ισχύει κατά τον χρόνο 

πληρωμής. 

ε) Οι αξίες εκ των τόκων των προκαταβολών. 

στ) Οι τυχόν υποβληθείσες ποινικές ρήτρες. 

ζ) Κάθε τυχόν πρόστιμο 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος27  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

                                                           
24

 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
25

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

26
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

27
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο28 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 

το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 

της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται 

η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 

αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

                                                           
28

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως εγκατεστημένο και σε ομαλή λειτουργία το σύνολο του 

εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, εντός του συνολικού χρόνου υλοποίησης της 

σύμβασης ήτοι εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 208 του ως άνω νόμου καθώς και από τον Επιβλέποντα μηχανικό που θα ορισθεί από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία λόγω της τεχνικής φύσης της προμήθειας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
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αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 

208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2.Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αυτοί περιγράφονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(Παράρτημα ΙΙ) 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Παραλαβή υλικών σε αποθήκη του φορέα: πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποδεδειγμένη ειδοποίηση της 

υπηρεσίας που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και της επιτροπή παραλαβής. Μετά 

από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει εντός 

τριών (3) ημερών στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 

οποίας προσκομίστηκε. 

Προσωρινή παραλαβή υλικών: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 

του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για 

έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή σε περίπτωση που συντρέχει 

σχετική περίπτωση. 

Οριστική παραλαβή υλικών: Εντός τριάντα (30) ημερών από την από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των 

δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή σε περίπτωση 

που συντρέχει σχετική περίπτωση. 

Οριστική παραλαβή σύμβασης: μετά την ολοσχερή εκπλήρωση των δεσμεύσεων του αναδόχου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης και την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνον μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών από τον φορέα. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου 

δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται 
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ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή 

η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 

εξωτερικό 

ΔΕΝ αφορά στην παρούσα σύμβαση 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Τα δείγματα που απαιτούνται κατά την διαδικασία υποβολής προσφοράς και κατά την υλοποίηση της 

παρούσας είναι: 

α) Δείγματα οικονομικών φορέων 

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που οφείλουν να καταθέσουν οι οικονομικοί φορείς πριν την 

καταληκτική ημ/γία υποβολής προσφοράς 

Ειδικότερα κατά την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, τα είδη και οι διαστάσεις των δειγμάτων θα 

είναι για το κάθε προσφερόμενο είδος 

1.Δείγματα του άρθρου έξι 6. του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου συστήματος ελαχίστων διαστάσεων 8εκ. Χ 10εκ. σε έξι (6) κατ΄ ελάχιστον  διαφορετικές 

αποχρώσεις κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.  
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2. Δείγματα του άρθρου επτά 7. του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού (συνθετικό τάπητα διαδρόμων),  με σαφή αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό 

προϊόντος κ.λ.π. 

3. Δείγματα του άρθρου 8του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού (συνθετικoύ τάπητα πεδίων υψηλής καταπόνησης ),  με σαφή αναφορά στην 

ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.λ.π. 

4. Δείγματα του άρθρου 9του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, ελαστικό υπόστρωμα: δέκα οκτώ εκατοστά επί δεκαοκτώ εκατοστά κατ' 

ελάχιστον, συνθετικός χλοοτάπητας: δέκα οκτώ εκατοστά επί δεκαοκτώ εκατοστά κατ' ελάχιστον, υλικό 

σταθεροποίησης: 10 cm3 κατ' ελάχιστον, υλικό επίδοσης: 10 cm3 κατ' ελάχιστον με σαφή αναφορά στην 

ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.λ.π. 

5. Δείγματα του άρθρου δέκα 10. του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, συνθετικός χλοοτάπητας: δέκα οκτώ εκατοστά επί δεκαοκτώ εκατοστά κατ' 

ελάχιστον, υλικό σταθεροποίησης: 10 cm3 κατ' ελάχιστον με σαφή αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό 

προϊόντος κ. λ.π. 

6. Δείγματα άρθρου του έντεκα 11. του τεύχους Β.4.Τεχνικές Προδιαγραφές: επισφραγισμένα δείγματα του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, συνθετικός χλοοτάπητας: δέκα οκτώ εκατοστά επί δεκαοκτώ εκατοστά κατ' 

ελάχιστον, υλικό σταθεροποίησης: 10 cm3 κατ' ελάχιστον, υλικό επίδοσης: 10 cm3 κατ' ελάχιστον με σαφή 

αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.λ.π. 

Τα δείγματα θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, εις διπλούν (δείγμα - αντιδείγμα), σε σφραγισμένο 

φάκελο,  
 Τα δείγματα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την προσφορά και τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα Ι. 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται δια καταθέσεως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής προ της ημ/νίας δημοπράτησης και θα παραδίδονται τοποθετημένα μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

• Η περιγραφή «Δικαιολογητικά - Δείγματα». 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την προμήθεια δηλ.: ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

• Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος της διακήρυξης, 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικού 

φακέλου προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού  φορέα. 

β) Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που θα ληφθούν από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό 

των υλικών που θα παραδίδουν οι αντισυμβαλλόμενοι σε εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα δείγματα λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ’ αυτά διακρατείται από την επιτροπή ενώ το 

άλλο προορίζεται εφόσον συντρέχει περίπτωση για αποστολή προς εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται 

για πρακτική δοκιμασία . Ειδικότερα κατά την διαδικασία δειγματοληψίας τα είδη και οι διαστάσεις των 

δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα είναι: συνθετικός χλοοτάπητας και ελαστικό υπόστρωμα: εβδομήντα 

εκατοστά επί πενήντα εκατοστά κατ' ελάχιστον, υλικό σταθεροποίησης: δύο κιλά (2kg) κατ' ελάχιστον, υλικό 

επίδοσης: δύο κιλά (2kg) κατ' ελάχιστον, πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών: ένα δοχείο δεκαπέντε (15) 
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περίπου κιλών με τα διακριτικά του ανέπαφα, ταινία συγκόλλησης: εβδομήντα εκατοστά επί τριάντα εκατοστά 

κατ' ελάχιστον, συνθετικό δάπεδο διαδρόμων αθλητισμού: πενήντα εκατοστά επί πενήντα εκατοστά κατ' 

ελάχιστον για το κάθε είδος τελικού δαπέδου. Τα δείγματα της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να είναι σύμφωνα 

με την σύμβαση. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από 

της ημερομηνίας παραλαβής της προμήθειας.  

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το κάθε εγκατεστημένο σύστημα συνθετικού αθλητικού δαπέδου είναι 

σύμφωνο με εκείνο που έχει υποβληθεί κατά την προσφορά, δύναται να  διενεργηθεί έλεγχος ταυτοποίησης 

προϊόντος σε δείγμα εκ των εγκατεστημένων υλικών. 

 Τα υλικά θα ταυτοποιούνται για τις ιδιότητές τους και πρέπει να εντοπίζονται μέσα στις καθορισμένες τιμές 

ανοχής που ορίζονται συμφώνως του κανονιστικού πλαισίου αναφοράς που τα διέπει. 

Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη/χρήστη της εγκατάστασης, για τη διενέργεια των 

ελέγχων θα παρέχεται ένα δείγμα συνθετικού τάπητα (ελάχιστων διαστάσεων 0,5 μ. x 0,5 μ.), καθώς και 3 kg 

από κάθε έκαστο υλικό επίστρωσης. 

 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας προβαίνοντας σε εποπτεία και παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της 

χρηστής διαχείρισης, χρήσης και λειτουργίας των επιφανειών και να αποκαθιστά  οποιαδήποτε βλάβη δεν 

οφείλεται σε αναμενόμενη φυσιολογική φθορά από την χρήση. 

Η εγγυημένη λειτουργία δεν αποσβένει την υποχρέωση του κυρίου του έργου για την επιμελή τακτική και 

ετήσια συντήρηση των επιφανειών με σκοπό την καλή διατήρηση των αθλητικών και προστατευτικών τους 

χαρακτηριστικών  σε συμφωνία με τους όρους χρήσης και συντήρησης της παραγωγού.  

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00€) και κατά τα λοιπά ισχύουν τα υπό 

του Άρθρου 4.1. της παρούσας. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 

οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής 

 

ΔΕΝ προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου. 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΥΡΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ &  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

115/2020 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ » 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 899.447,64 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α.ΤΕΧΝΙΚΗΕΚΘΕΣΗ 

 Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γ.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Δ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 Ε.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤ.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(Ε.Σ.Υ.) 

Ζ.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η.ΣΧΕΔΙΑ 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ: 

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
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Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά παρεµβάσεις συντηρήσεων, βελτίωσης της λειτουργικότητας και της 

ασφάλειας για την αναβάθμιση των αγωνιστικών χώρων των υφιστάμενων γηπέδων ιδιοκτησίας του Δήµου 

ΣΠΕΤΣΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΝΗΣΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και λήψης κάθε 

άλλου μέτρου ώστε να διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

ασφάλεια. 

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν: 

 

 ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11,  

 ένα (1) υπαίθριογήπεδο καλαθοσφαίρισης,  

 ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5,  

 δύο (2) γήπεδα αντισφαίρισης και 

 ένα γήπεδο (1) πετοσφαίρισης 

 δύο (2) νέες διαδρομές στίβου περιμετρικά του γηπέδου 11Χ11 

 έναν (1) διάδρομο για άλμα εις μήκος με το σκάμμα του 
 

Στόχος της υλοποίησης της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού με προτεινόμενες παρεμβάσεις που 

ικανοποιούν τον σκοπό. 

Με την παρούσα επιχειρείται μια μεγάλη επέμβαση με πρακτικές και ποιοτικές τροποποιήσεις που θα 

εκσυγχρονίζουν τους υπό μελέτη αθλητικούς χώρους. Όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την βελτίωση - 

αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεών, θα γίνουν με κατάλληλα και σύγχρονα υλικά και συστήματα. 

Κατά την σύνταξη της μελέτης έχουν ληφθεί υπόψιν και οι προδιαγραφές των οικείων ομοσπονδιών και της 

Γ.Γ.Α. με σκοπό την παροχή βελτιωμένων συνθηκών για την άθληση των δημοτών με ασφάλεια, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τις προδιαγραφές που προβλέπονται για τη λειτουργία τους, επιτυγχάνοντας την 

αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών αυτών. 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Η περιοχή της μελέτης εντοπίζεται στο Δήμο Σπετσών. 

Οι παρεμβάσεις εντοπίζονται εντός της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) 

πλησίον συνοικισμού Λιγονέρι και στην θέση «Παλιά σφαγεία»  πλησίον συνοικισμού της Μονής Αγίων 

Πάντων του Δήμου Σπετσών. 

Ο οικισμός των Σπετσών έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978). 
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Εικόνα 1: Γεωγραφική Θέση Νήσους ΣΠΕΤΣΩΝ (πηγή: GoogleEarth) 

 

Εικόνα 2: Γεωγραφική Θέση περιοχών επεμβάσεων Νήσους ΣΠΕΤΣΩΝ (πηγή: GoogleEarth) 

 

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν τους παρακάτω αγωνιστικούς χώρους: 

1) Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  
του Δήμου Σπετσών 

2) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  
του Δήμου Σπετσών 

3) Γήπεδο αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του 
Δήμου Σπετσών 

4) Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του  
Δήμου Σπετσών 

5) Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση «Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών 
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6) Γήπεδο αντισφαίρισης στην θέση «Παλιά σφαγεία του Δήμου Σπετσών 
Τα γήπεδα βρίσκονται εντός δημοτικών χώρων οικισμού του Δήμου Σπετσών.  

Αναλυτικά, 

I. Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) Ιδρύθηκε το 1928 και ήταν ένα 
σημαντικό σχολείο του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, το 1986 λειτούργησε ως «Πρότυπο 
Πολιτιστικό, Εκπαιδευτικό και Αθλητικό Κέντρο».  

 
Τα πρώτα τέσσερα (4) γήπεδα βρίσκονται στον πευκόφυτο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του 

ιδρύματος Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.). 

Συγκεκριμένα τα παρακάτω γήπεδα: 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

 Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

 Γήπεδο αντισφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

 Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 
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Εικόνα 3: Αεροφωτογραφία του γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του 

Δήμου Σπετσών (πηγή: GoogleEarth) 

 

Εικόνα 4: Αεροφωτογραφία του γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών (πηγή: GoogleEarth)  
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Εικόνα 5: Αεροφωτογραφία του γηπέδου αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών (πηγή: GoogleEarth)  

 

Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία του γηπέδου πετοσφαίρισης εντός  Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του Δήμου 

Σπετσών (πηγή: GoogleEarth) 

 

 

II. Ενώ, το Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και το Γήπεδο αντισφαίρισης  βρίσκονται στην θέση «Παλιά 
σφαγεία»  πλησίον συνοικισμού της Μονής Αγίων Πάντων του Δήμου Σπετσών. Ο οικισμός 
Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Σπετσών και βρίσκεται στο λόφο πάνω από τον 
όρμο της Αγίας Μαρίνας. 
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Εικόνα 7: Αεροφωτογραφία του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη θέση των παλιών σφαγείων του Δ. Σπετσών (πηγή: GoogleEarth) 

 

Εικόνα 8: Αεροφωτογραφία του γηπέδου αντισφαίρισης στη θέση των παλιών σφαγείων του Δ. Σπετσών (πηγή: GoogleEarth) 

3.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

Το υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11, είναι διαστάσεων 67,20 Χ 100 m2 (εμβαδό συνθετικού 

χλοοτάπητα 63,60 X 96,40 m2). 

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του 

Δήμου Σπετσών έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό ο συνθετικός χλοοτάπητας και ο φωτισμός του γηπέδου, 

λόγω της μακροχρόνιας χρήσεως, της ελλιπούς συντηρήσεως, συγχρόνως με την εντατική χρήση του γηπέδου. 

Ο υφιστάμενος χλοοτάπητας παρουσιάζει σημαντικές φθορές που καθιστούν αδύνατη την συντήρηση – 

επισκευή του, µε αποτέλεσμα να χρήζει άμεσης αντικατάστασης. 
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Συγκεκριμένα, 

Με την μελέτη προβλέπεται η αναβάθμιση της αθλητικής επιφάνειας του γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 

καθαρών διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου 94x62 μ, καθώς και η προσθήκη δύο (2) διαδρομών στίβου 

περιμετρικά του γηπέδου και ενός σκάμματος άλμα εις μήκος. 

Oι διαστάσεις των γραμμών του αγωνιστικού χώρου, θα είναι 94 μέτρων μήκους και 62 μέτρων πλάτους,  

υπολογιζόμενες από την εσωτερική πλευρά των ορίων του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου.  

Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση των παλιών προβολέων φωτισμού με καινούργιους τεχνολογίας LED 

σύμφωνα με τα καινούρια πρότυπα (LED) ώστε να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος συντήρησης τους και 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η επιλογή των φωτιστικών γίνεται με γνώμονα των απαιτήσεις του χώρου. Με 

αυτό τον τρόπο θα προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ενασχόλησης δημοτών και επισκεπτών του Δήμου 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν τα κάτωθι : 

 Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και του κατεστραμμένου αθλητικού εξοπλισμού και 
απομάκρυνση τους σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να μην καταστραφεί η υπάρχουσα υποδομή του γηπέδου. 

 Εργασίες αναδιαμόρφωσης της επιφάνειας για επίστρωση του συνθετικού τάπητα. Δηλαδή, μικρής 
κλίμακας τοπική επιδιόρθωση των κλίσεων εδάφους, προετοιμασία και καθαρισμός της επιφάνειας της 
υπόβασης της αγωνιστικής κονίστρας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και τα φερτά υλικά. 
Οι επιφάνειες που θα διαστρωθούν με τον συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λάδια 
ή άλλους ρύπους  που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού υλικού 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα,  προοριζόμενο για χρήση σε 
γήπεδα αγώνων 11Χ11. όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
της παρούσας.   

 Γραμμοθέτηση του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του 
αθλήματος με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα των ιδίων ακριβώς προδιαγραφών λευκού  
χρώματος ενσωματωμένες στον τάπητα. 

 Επίστρωση δύο (2) διαδρομών στίβου περιμετρικά του χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου  με ειδικό 
συνθετικό τάπητα κατάλληλα γραμμογραφημένων συμφώνως των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση σκάμματος αλμάτων εις μήκος (απλούν) και τριπλούν και επίστρωση του 
περιμετρικού χώρου  με συνθετικό χλοοτάπητα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλης ποιότητος συμφώνως 
του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας. 

 Αναβάθμιση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED νέας τεχνολογίας στους υπάρχοντες 
σιδηροιστούς. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση  νέου εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως δίχτυ εστιών 
ποδοσφαίρου, κάδοι απορριμμάτων, μεταλλική βρύση. 

 

ΣΧΕΔΙO ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ Γήπεδο ποδοσφαίρου 11X11 εντός (Α.Κ.Σ.Σ.) του Δήμου Σπετσών 

 

 

2. Γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

Το γήπεδο καλαθοσφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.)  του 

Δήμου Σπετσών, λόγω της μακροχρόνιας χρήσεως και της ελλιπούς συντηρήσεως, παρουσιάζει εκτεταμένες 

φθορές. Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό το δάπεδο, η περίφραξη, ο φωτισμός και ο 

εξοπλισμός του γηπέδου. Σαν αποτέλεσμα, η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα γήπεδα των οποίων η 

χρήση τους δεν είναι ασφαλής, αποτρέπει τους δημότες από την χρήση τους. 
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Ο εξοπλισμός του υφισταμένου γηπέδου θα βελτιωθεί και θα αντικατασταθεί  για να καλύψει τις 

ανάγκες των δημοτών και κυρίως των παιδιών στην περιοχή. 

Συγκεκριμένα, 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αναβάθμιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης διαστάσεων 

18,50Χ31,00 m (καθαρού αγωνιστικού χώρου 28 Χ 15 μ) και συνολικού εμβαδού έκτασης 573,00 m2. 

Αναλυτικά θα  υλοποιηθούν οι κάτωθι επεμβάσεις  : 

 Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και απομάκρυνση του σε κατάλληλο χώρο που θα 
υποδείξει η  αρμόδια επιτροπή του Δήμου.  

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της αθλητικής επιφάνειας  και επίστρωση με ελαστοσυνθετικό 
(ακρυλικό) δάπεδο χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με πιστοποιημένα υλικά, τα οποία θα πληρούν 
τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας και του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και 
θα προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες, καθώς και νέα γραμμογράφηση σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς του αθλήματος. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου καλαθοσφαίρισης, με μπασκέτες 
ολυμπιακού τύπου με προστατευτικό κορμό. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού όπως νέοι πάγκοι αναπληρωματικών 6 θέσεων με 
στέγαστρο, κάδος απορριμμάτων, μεταλλική βρύση. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας απορροής  

 Επισκευή της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης και των θυρών.  

 Επισκευή της τσιμεντένιας κερκίδας και προμήθεια και τοποθέτηση νεών πλαστικών καθισμάτων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με νέους 
σιδηροϊστούς. 
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3. Γήπεδο αντισφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

Το γήπεδο αντισφαίρισης εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.), λόγω της 

μακροχρόνιας χρήσεως και της ελλιπούς συντηρήσεως, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Πιο συγκεκριμένα, η 

υφιστάμενη αθλητική επιφάνεια είναι από  ιδιαίτερα σκληρά υλικά (πλάκες από σκυρόδεμα), γεγονός που το 

καθιστά μη ασφαλές για τους αθλούμενους, η περίφραξη και ο φωτισμός απουσιάζουν πλήρως, ο δε 

εξοπλισμός του γηπέδου είναι πλήρως φθαρμένος. Το υπάρχον γήπεδο θα επισκευασθεί για να καλύψει τις 

ανάγκες των δημοτών και κυρίως των παιδιών στην περιοχή. 

Με την μελέτη προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση (επέκταση) του υφισταμένου γηπέδου αντισφαίρισης 

διαστάσεων 26,00Χ12,80 m, σε διαστάσεις 36,60 Χ 18,30 m και καθαρού αγωνιστικού χώρου 23,77 Χ 10,97 μ, 

συνολικού εμβαδού 573,00 m2. 

Αναλυτικά θα  υλοποιηθούν τα κάτωθι : 

 Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και πλακών τσιμέντου και 
απομάκρυνση τους σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.  

 Αναδιαμόρφωση (επέκταση) της επιφάνειας του νέου γηπέδου. 

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δαπέδου και επίστρωση με ακρυλικό 
ελαστοσυνθετικό δάπεδο χρώματος επιλογής της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας, 
με πιστοποιημένα υλικά, τα οποία θα πληρούν τους κανονισμούς της οικείας 
ομοσπονδίας  και του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και θα προσφέρουν 
ασφάλεια στους χρήστες, καθώς και νέα γραμμογράφηση σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς του αθλήματος. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου αντισφαίρισης,  

 Προμήθεια και τοποθέτηση  νέου εξοπλισμού όπως ξύλινοι πάγκοι, κάδος 
απορριμμάτων, μεταλλική βρύση. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικής θύρας. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με 
νέους σιδηροϊστούς.  

 Προμήθεια και εγκατάσταση σκάλας με κάθισμα διαιτητή αντισφαίρισης 
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4. Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός (Α.Κ.Σ.Σ.). 

Το γήπεδο πετοφαίρισης το οποίο βρίσκεται εντός της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών 

(Α.Κ.Σ.Σ.) λόγω της μακροχρόνιας χρήσεως και της ελλιπούς συντηρήσεως, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. 

Πιο συγκεκριμένα η υφιστάμενη αθλητική επιφάνεια είναι από  ιδιαίτερα σκληρά υλικά (πλάκες από 

σκυρόδεμα) γεγονός που το καθιστά μη ασφαλές για τους αθλούμενους, η περίφραξη και ο φωτισμός 

απουσιάζουν πλήρως, και ο εξοπλισμός του γηπέδου είναι πλήρως φθαρμένος. Το υπάρχον γήπεδο θα 

επισκευασθεί για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών και κυρίως των παιδιών στην περιοχή. 

Με την μελέτη προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση του γηπέδου πετοφαίρισης διαστάσεων 20,50Χ11.50 

m, το οποίο θα επεκταθεί με νέες διαστάσεις 24.00 Χ 15,00 m, με εμβαδόν αγωνιστικού χώρου 18 Χ 9 μ και 

συνολικού εμβαδού έκτασης 360,00 m2. 

Αναλυτικά θα υλοποιηθούν τα κάτωθι : 

 Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και πλακών τσιμέντου και απομάκρυνση 
τους σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.  

 Αναδιαμόρφωση (επέκταση) και διαμόρφωση επιφάνειας του νέου γηπέδου. 

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δαπέδου και επίστρωση με ακρυλικό δάπεδο χρώματος 
επιλογής της Υπηρεσίας, με πιστοποιημένα υλικά, τα οποία πληρούν τους κανονισμούς της 
οικείας ομοσπονδίας και προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες, καθώς και νέα 
γραμμογράφηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου πετοσφαίρισης,  

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού όπως νέοι πάγκοι αναπληρωματικών 6 θέσεων 
με στέγαστρο, κάδος απορριμμάτων, μεταλλική βρύση. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικής θύρας 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με 
νέους σιδηροϊστούς. 
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ΣΧΕΔΙO ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ Γήπεδα εντός Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών (Α.Κ.Σ.Σ.) του 

Δήμου Σπετσών 

 

 

5. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση «Παλιά σφαγεία» του Δήμου Σπετσών 
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Το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη θέση των παλιών σφαγείων του Δήμου Σπετσών, λόγω της 

μακροχρόνιας χρήσεως και της ελλιπούς συντηρήσεως, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Πιο συγκεκριμένα, 

έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό ο συνθετικός χλοοτάπητας, η περίφραξη, ο φωτισμός και ο εξοπλισμός 

του γηπέδου. Το υπάρχον γήπεδο θα αναβαθμιστεί έτσι ώστε  να καλύψει τις ανάγκες των αθλούμενων 

δημοτών. 

 

Με την μελέτη προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση (βελτίωση) του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

διαστάσεων 35,00X22,00, καθαρού αγωνιστικού χώρου 31 Χ 17μ.  

Αναλυτικά θα υλοποιηθούν  τα κάτωθι : 

 Αναδιαμόρφωση της επιφάνειας με μικρής κλίμακας τοπική επιδιόρθωση κλίσεων και 
προετοιμασία της νέας προς επίστρωση αθλητικής επιφάνειας του γηπέδου ποδοσφαίρου 
5Χ5. Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί με τον συνθετικό χλοοτάπητα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένη από φερτά υλικά,  λάδια ή άλλους ρύπους  που εμποδίζουν την πρόσφυση του 
συνθετικού υλικού 

 Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και του κατεστραμμένου αθλητικού εξοπλισμού 
και απομάκρυνση του σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα,  προοριζόμενο για χρήση σε γήπεδα 
αγώνων 11Χ11. όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.    

 Γραμμοθέτηση του αγωνιστικού χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος με 
λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα των ιδίων ακριβώς προδιαγραφών λευκού  χρώματος 
ενσωματωμένες στον τάπητα. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως εστίες 
ποδοσφαίρου, 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού όπως νέοι πάγκοι αναπληρωματικών 6 θέσεων με 
στέγαστρο, κάδος απορριμμάτων, μεταλλική βρύση. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με 
νέους σιδηροϊστούς. 

 Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικών θυρών. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση  περιμετρικού διχτυού υψηλής αντοχής 
 

 

 

6. Γήπεδο αντισφαίρισης στην θέση «Παλιά σφαγεία» του Δήμου Σπετσών 

Το γήπεδο αντισφαίρισης στη θέση «Παλιά σφαγεία» του Δήμου Σπετσών, λόγω της μακροχρόνιας 

χρήσεως και της ελλιπούς συντηρήσεως, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Πιο συγκεκριμένα, έχουν 

καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό το δάπεδο, η περίφραξη, ο φωτισμός και ο εξοπλισμός του γηπέδου. Το 

υπάρχον γήπεδο θα αναβαθμιστεί (βελτιωθεί) για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών. 
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Με την μελέτη προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση του γηπέδου αντισφαίρισης διαστάσεων 18Χ28m, 

καθαρού αγωνιστικού χώρου 23,77 Χ 10,97 μ και συνολικού εμβαδού έκτασης 505,00 m2. 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν τα κάτωθι : 

 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δαπέδου και επίστρωση με ακρυλικό ελαστοσυνθετικό 
δάπεδο χρώματος επιλογής της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας, με πιστοποιημένα υλικά, 
τα οποία θα πληρούν τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας  και του τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών της μελέτης και θα προσφέρουν ασφάλεια στους χρήστες, καθώς και νέα 
γραμμογράφηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου αντισφαίρισης 

 Προμήθεια και τοποθέτηση  νέου εξοπλισμού όπως ξύλινοι πάγκοι, κάδος απορριμμάτων, 
μεταλλική βρύση. 

 Επισκευή και συντήρηση της υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικών θυρών 

 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με 
νέους σιδηροϊστούς. 
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ΣΧΕΔΙO ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην θέση «Παλιά σφαγεία» του Δ. Σπετσών
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 

ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού του Δήμου μας, μέσω της βελτίωσης των υποδομών των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. Τα γήπεδα τα οποία περιγράφονται στην παρούσα μελέτης  και στα οποία θα υλοποιηθούν 

παρεμβάσεις, αναφέρονται αναλυτικά  ανά περιοχή στην τεχνική περιγραφή της παρούσης. Είναι εξοπλισμένα 

με περίφραξη, κερκίδες, και φωτισμό και εξυπηρετούν καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους τις ανάγκες 

προπόνησης και αγώνων  των τοπικών ομάδων ερασιτεχνικής κατηγορίας, τις ανάγκες άθλησης εκγύμνασης 

και αναψυχής μαθητών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς και των  δημοτών 

και επισκεπτών του Δήμου ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Αποτελούν παράλληλα χώρο πρώτης επαφής 

με τα αθλήματα του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) της πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και της 

αντισφαίρισης (τένις). 

Οι  υφιστάμενες επιφάνειες των γηπέδων (τεχνητός χλοοτάπητας και ακρυλικό δάπεδο)  είναι στο 

σύνολό τους πλέον κατεστραμμένες και εκτός προδιαγραφών  και απαιτείται η αντικατάστασή τους  ώστε να 

ικανοποιούνται οι προστατευτικές και αθλητικές τους ιδιότητες. Παράλληλα  απαιτείται η αντικατάσταση του 

κατεστραμμένου αθλητικού εξοπλισμού (εστίες ποδοσφαίρου, μπασκέτες, εξοπλισμού βόλεϊ και τένις, πάγκοι 

αναπληρωματικών κ.λπ.) τέλος επισκευάζονται και ενισχύονται οι υποδομές προστασίας  των  γηπέδων  με  

την επισκευή και αντικατάσταση όπου απαιτείται των εξωτερικών περιφράξεων από συρματόπλεγμα, 

απομακρύνοντας τους κινδύνους που προέρχονται από την φθορά των υφιστάμενων. Επιπλέον βελτιώνεται 

και αναβαθμίζεται ο ανεπαρκής και ενεργοβόρος ηλεκτροφωτισμός των γηπέδων δια της  αντικατάστασης των  

υφιστάμενων προβολέων ηλεκτροφωτισμού  με νέους προβολείς τεχνολογίας LED,  και την επισκευή και 

συντήρηση της υφιστάμενης  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των στοιχείων της, και με την τοποθέτηση 

νέων φωτοβολταϊκών φωτιστικών με τους απαραίτητους όπου κρίνεται ορθοστάτες ανάρτησης. Τέλος θα 

εγκατασταθεί καινούργιος αστικός  εξοπλισμός (πάγκοι επισκεπτών, βρύσες, κάδοι απορριμμάτων) για την  

λειτουργική αλλά και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος των αθλητικών εγκαταστάσεων χώρου.  

Ειδικότερα κρίθηκε ότι απαιτείται: 

Εξοπλισμός του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου, με την προμήθεια νέου ειδικού 

σύγχρονου κυρίως εξοπλισμού λειτουργίας (συνθετικού χλοοτάπητα και τεχνητού χορτοτάπητα), ώστε να 

ικανοποιούνται οι τεχνικές, αθλητικές και λειτουργικές ιδιότητες της επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της παρούσας. 
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Αναβάθμιση του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 11χ11 στην  πόλη των Σπετσών  με την δημιουργία 

δύο (2)  διαδρομών  στίβου και την εγκατάσταση σκάμματος για τις ανάγκες του άλματος μήκους απλούν και 

τριπλούν. 

Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού λειτουργίας (εστίες ποδοσφαίρου, μπασκέτες, 

εξοπλισμού γηπέδων βόλεϊ και τένις, πάγκων αναπληρωματικών κ.λπ.). 

Βελτίωση της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων με την συντήρηση επισκευή υφισταμένων και 

την προμήθεια και εγκατάσταση νέων από συρματόπλεγμα καθώς και νέων θυρών. 

Ενεργειακή αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού των αθλητικών 

εγκαταστάσεων με την προμήθεια -αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών προβολέων με νέους τεχνολογίας 

LED, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού με φωτοβολταϊκά  σώματα και επισκευή 

υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (πίνακες) 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, βρύσες , κάδοι απορριμμάτων) για 

χρήση από τους αθλούμενους αλλά και τους επισκέπτες,  επιτυγχάνοντας  την λειτουργική και αισθητική 

αναβάθμιση του συνολικού χώρου. 

Κάθε απαραίτητη πρόδρομη, παρεμπίπτουσα και συμπαρομαρτούσα εργασία όπως αποξήλωση 

ακατάλληλων υλικών, εξομάλυνση των επιφανειών, διαμόρφωση κλίσεων, σταθεροποίηση, καθαρισμό κλπ., 

για την δημιουργία ορθής βάσης εγκατάστασης των νέων αθλητικών δαπέδων , ώστε το παραδοτέο να 

ικανοποιεί επαρκώς την τεχνική του λειτουργία. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Σκοπός της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου και απαραίτητου αθλητικού 

εξοπλισμού για την αποκατάσταση των αγωνιστικών επιφανειών των γηπέδων, των περιβαλλόντων χώρων και 

του φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων και να καταστούν σύγχρονες  και ανθεκτικές στην χρήση ώστε 

να διασφαλισθεί η οικονομική ζωή της επένδυσης.  

Η σύμβαση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου του ότι ο Δήμος Σπετσών  δεν διαθέτει την εμπειρία και το 

απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και τις υποδομές για την υλοποίησή της με ίδια μέσα. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 899.447,64 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

υλοποίηση της δημόσιας σύβασης  προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.  

Ειδικότερα, η δαπάνη θα καλυφθεί από τις ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης: 

Ποσό 600.000,00 €, θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών (Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ με 

Α.Π.: 43922 /07-06-2019 και ΑΔΑ: ΩΙΒΨ465ΧΘ7-ΣΜΟ), στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV (με Α.Π. 2225/14 -01-

2019 – ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4), του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και 

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 

Ποσό 299.447,64 €, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και  θα βαρύνουν του 

προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑ 15.7323.0001. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του 

Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με βάση 

τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή.  

Η προμήθεια φέρει τους παρακάτω επί μέρους αριθμούς αναφοράς, σύμφωνα µε την ταξινόμηση CPV: 
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37421000-5 ΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ,  

39293400-6 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ,  

31712331-9       ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η υλοποίηση της εν λόγω ∆ηµόσιας Σύμβασης Προμήθειας θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις που 

εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα µε το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 

τεύχος Α’) “∆ημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)”, µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

∆εδοµένης της αλληλεξάρτησης των ειδών οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συµµετέχουν στον 

διαγωνισμό για το σύνολο των ειδών και εργασιών της σύβασης. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού και υλικών µε 

τίτλο:«Ανακατασκευή – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών» του ∆ήµου Σπετσών. 

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε οκτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα 

επτά ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (899.447,64€) με Φ.Π.Α..  Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο 

εμπόριο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη. 

Με την υπογραφή της σύμβασης θα εγκατασταθούν οι Πινακίδες της πράξης και θα διασφαλισθεί η 

σήμανση και η ασφαλής κυκλοφορία. 

 

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα 

Θα γίνει αποξήλωση μετά προσοχής με τα κατάλληλα μέσα του φθαρμένου  συνθετικού 

χλοοτάπητα και όλων των υλικών πλήρωσής του (χαλί, άμμος, κόκκοι καουτσούκ) των 

γηπέδων ποδοσφαίρου και η τυποποίησή των σε ρόλους και μεγασάκους και περαιτέρω η 

αποκομιδή τους προς αποθήκευση, σε χώρο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 

Σπετσών που θα υποδείξει  η Υπηρεσία.  

 

2. Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου μπάσκετ 

Θα γίνει αποξήλωση μετά προσοχής του υφιστάμενου φθαρμένου αθλητικού εξοπλισμού 

του  γηπέδου καλαθοσφαίρισης. 

Αφού πρώτα γίνει προσεκτική αποσύνδεση της βάσης με τον κορμό της και η 

αποσυναρμολόγηση των επιμέρους μερών της θα ακολουθήσει η φόρτωση  και μεταφορά 

των τμημάτων και η εναπόθεσή τους  σε χώρο αποθήκευσης εντός της χωρικής 

αρμοδιότητας του Δήμου Σπετσών που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία. 

 

3. Προετοιμασία χώρων προς επίστρωση ακρυλικού δαπέδου 

Θα γίνει η προετοιμασία των επιφανειών των γηπέδων μπάσκετ, τένις και βόλεϊ για να 

υποδεχθεί την εγκατάσταση του νέου ελαστοσυνθετικού ακρυλικού δαπέδου.  

Θα εκτελεστούν με κατάλληλα μέσα οι απαιτούμενες αποξηλώσεις των υφιστάμενων 
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πλακών με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί κατά το 

δυνατόν το ποσοστό θραυσμένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

Θα ακολουθήσει η συγκέντρωση, στοίβαξη και μεταφορά των αποξηλωθέντων προς  

αποθήκευση είτε διάθεση,  σε χώρο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σπετσών 

που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί μέρος τους σε 

μελλοντικό χρόνο.  

Θα ακολουθήσει ο καθαρισμός από  σκόνες, υπολείμματα και λοιπές ακαθαρσίες, η 

διάστρωση, η ισοπέδωση και αποκατάσταση της επιφάνειας των γηπέδων όπου 

παρουσιάζουν τοπικά φθορές ή ρωγμές, με ειδική μηχανική επεξεργασία λείανσης - 

ομαλοποίησης με κατάλληλα μέσα και αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, καθώς και η  

αποξήλωση παλαιών επιστρώσεων, για τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. 

Η τελική επιφάνεια των χώρων των γηπέδων θα πρέπει να είναι λεία, πλήρως απαλλαγμένη 

από σκόνη ή άλλα ξένα υλικά και τελείως στεγνή, ώστε η υγρασία να μην υπερβαίνει το 3-

4% ενώ θα δοθούν απαραίτητα κατά την φάση αυτή και  οι απαραίτητες κλίσεις για την 

απορροή των όμβριων υδάτων. 

 

4. Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης νέου χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 

Θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας εγκατάστασης του  νέου συνθετικού χλοοτάπητα 

γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις και την 

επιπεδότητα για  την χρησιμοποίησή του ως βάση έδρασης. 

 Η μόρφωση θα επιτευχθεί δια αναμόχλευσης των υφιστάμενων υλικών του γηπέδου, την 

διαβροχή και την συμπύκνωση των υλικών με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων. 

Θα απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες, τυχόν υπολείμματα και ξένα σώματα και θα 

προετοιμαστεί κατάλληλα ή εκ διαβαθμισμένων και συμπυκνωμένων αδρανών επιφάνεια 

για την επίστρωση του νέου χλοοτάπητα. Η τελική βάση προς τοποθέτηση του νέου τάπητα, 

θα πρέπει να είναι απολύτως ομαλή και επίπεδη και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή 

αποστράγγιση και απορροή συμφώνως των προδιαγραφών του τεχνικού πλαισίου 

αναφοράς (EN 15330-1).  

 

5. Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου συνθετικού χλοοτάπητα και διαμόρφωση 
κλίσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

Προετοιμασία χώρου της επιφάνειας εγκατάστασης του νέου συνθετικού χλοοτάπητα 

γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5  ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις και την 

επιπεδότητα για την χρησιμοποίησή του ως βάση έδρασης.  

Λόγω τοπικών καταβυθίσεων της υφιστάμενης επιφάνειας θα πρέπει αυτή να 

αποκατασταθεί  όπου απαιτηθεί με την συμπλήρωση χονδρόκοκκης διαβαθμισμένης και 

κατεργασμένης άμμου ποταμού χειμάρρου ή λατομείου στην απαιτούμενη ποσότητα. 

 Κατόπιν θα συμπυκνωθεί  η επιφάνεια συμφώνως των απαιτήσεων του προσφερόμενου 

συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα. 

 Η τελική μόρφωση επιτυγχάνεται με την αναμόχλευση των υφιστάμενων του γηπέδου 

υλικών μετά της απαιτουμένης ποσότητας των φερτών και την διαβροχή και συμπύκνωση 

αυτών με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων.  

Η τελική βάση προς τοποθέτηση του νέου τάπητα, θα πρέπει να είναι απολύτως ομαλή και 

επίπεδη και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αποστράγγιση και απορροή συμφώνως 

των προδιαγραφών του τεχνικού πλαισίου αναφοράς (EN 15330-1).  

 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις 
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Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ακρυλικού ελαστοσυνθετικού δαπέδου γηπέδων 

αθλοπαιδιών εξωτερικών χώρων. 

Το συνολικό πάχος της επιφανειακής στοιβάδας του ελαστοσυνθετικού τάπητα θα είναι ≥ 

2,5χιλ., ακρυλικής βάσης, εµπλουτισµένου µε λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή και ειδικά 

πρόσμικτα, ιδιαίτερα ανθεκτικού στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην μηχανική καταπόνηση 

από την χρήση, µε τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρµούς), µάτ, αδρή και αντιολισθηρή.  

Οι εργασίες εφαρμογής περιλαµβάνουν:  

α) Καθαρισµό της επιφάνειας (λάδια , ρύποι, σκόνη κ.λπ.) και  απομάκρυνση ξένων σωμάτων. 

β) Εφαρμογή ειδικού εποξειδικού ασταριού δύο συστατικών όπου κριθεί απαραίτητο 

σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής της παραγωγού του προσφερόμενου συστήματος 

αθλητικού δαπέδου. 

γ) Εξομάλυνση της βάσης έδρασης µε ειδικό τσιµεντοειδές µίγµα εμπλουτισμένο με 

ρητινούχο διάλυμα όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής της παραγωγού του 

προσφερόμενου συστήματος αθλητικού δαπέδου. 

δ) Εφαρμογή Ελαστοσυνθετικού τάπητα ο οποίος εφαρμόζεται σε επάλληλες και 

διασταυρούµενες στρώσεις, µε τη χρήση ρακλέτας έως της επιτεύξεως του απαιτούμενου 

πάχους, ≥ 2,5χιλ..  

Οι τελικές αποχρώσεις θα είναι της απολύτου επιλογής του αρμοδίου οργάνου του Δήμου 

συμφώνως των κατατεθειμένων δειγμάτων και του χρωματολογίου της παραγωγού.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής της παραγωγού του 

προσφερόμενου συστήματος αθλητικού δαπέδου.  

ε) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου των 

γηπέδων σύμφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των οικείων ομοσπονδιών. Τα υλικά και 

οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγού του προσφερόμενου 

συστήματος αθλητικού δαπέδου. 

Το προσφερόμενο Ελαστοσυνθετικό δάπεδο θα πρέπει να συμφωνεί κατ΄ ελάχιστον με τις 

κάτωθι απαιτήσεις: 

1.Υγρή τριβή DIN 53778 (κύκλοι): ≥ 15.000 

2.Δοκιμή τριβής Taber μετά από 7 ημέρες στους 23 ° C - 50% 

δίσκος R.H.CS17, βάρος 1000 g, απώλεια βάρους μετά από 1000 

στροφές, (g): 

≤ 0,19 

3.Shore A σκληρότητα ≤ 60 

4.Αποτυχία φόρτωσης DIN 53504 μετά από 7 ημέρες στους 23° C 

(N / mm2): 
≥ 0,7 

5.Επιμήκυνση στην αποτυχία DIN 53504 μετά από 7 ημέρες στους 

23° C (%): 
≥ 110 

6.Αλλαγή χρώματος μετά από 1.000 ώρες έκθεσης σε Weather-

Ometer (σύμφωνα με τον κύκλο ASTMG 155 1): 
< 0,5 

7.Συντελεστής αντίστασης διάχυσης ατμών (ENISO 7783/2) (μ): ≥ 250 

8.Αντοχή στη διέλευση ατμών πάχους 0,5 mm ξηρού στρώματος SD 

(m) (ENISO 7783/2): 
≥ 0,12 

9.Συντελεστής απορρόφησης νερού τριχοειδούς δράσης W21 [(kg / 

(m2-h05)] (EN 1062/3): 
≤ 0,09 

10.Προσκόλληση στο σκυρόδεμα (N / mm2): ≥ 2,4 
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11.Αντίσταση στα καύσιμα (UNICHIMN.394 παρ. 6.4): 
Καμμία 

αλλοίωση 

12.Αντοχή στα λιπαντικά (UNICHIMN.394 παρ. 6.3) και το λάδι 

κινητήρα,: 

Καμμία 

αλλοίωση 

13.Αντοχή σε αλατούχο διάλυμα (UNICHIMN.394 παρ. 6.2), 

διάλυμα NaCI και κορεσμένο CaCl2 ANAS: 

Καμμία 

αλλοίωση 

14.Αντοχή στην ολίσθηση (τριβή ολίσθησης) (EN 1436) : ≥ 62 

15.Κατηγορία αντίστασης ολίσθησης (EN 1436): ≥ S4  

16.Αντοχή σε κύκλους ψύξης και απόψυξης, 10 κύκλοι (EN 1367- 

1): 

Καμμία 

αλλοίωση 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν απαραίτητα με την τεχνική τους προσφορά 

επισφραγισμένα εις διπλούν δείγματα του προσφερόμενου συστήματος ελαχίστων 

διαστάσεων 8εκ. Χ 10εκ. σε έξι (6) κατ΄ ελάχιστον  διαφορετικές αποχρώσεις σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της μελέτης. Η επιλογή των τελικών αποχρώσεων κατά την φάση υλοποίησης της 

σύμβασης επίκειται σε  αποκλειστική επιλογή της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας.       

 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 14-16 χιλ. 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 14-16 χιλ., σύμφωνα με τα 

παρακάτω αναφερόμενα. Συγκεκριμένα : 

1. ΥΛΙΚΑ 
Τα υλικά που θα συνθέτουν τόσο το δάπεδο διαδρομών στίβου όσο και τον τάπητα των ενισχυμένων 

ζωνών (των ζωνών μεγάλης καταπόνησης, εκτίναξης- απογείωσης των αθλητών)  θα είναι  

τελευταίας  τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας, διαπιστευμένης ποιότητας παραγωγής, ασφαλή για την 

χρήση για την οποία προορίζονται, μεγάλης αντοχής στην χρήση και οικολογικά. 

Το τελικό προϊόν, επιλέγεται να είναι αποκλειστικά ελάχιστου συνολικού απολύτου πάχους 

δεκαπέντε (15) χιλιοστών, και ταυτόχρονα ελάχιστου πάχους επιφανειακής στοιβάδας (toplayer) 

τεσσάρων (4) χιλιοστών, συμφώνως της σχετικής μεθοδολογίας ελέγχου του τεύχους –Συνθετικές 

επιφάνειες στίβου προδιαγραφές δοκιμασιών ελέγχου IAAF (Μάρτιος 2011)- και να ανήκει στην 

κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1. σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα, στην κατηγορία των 

ταπήτων της παρ. 3.4.β. σ' ότι αφορά τα  υλικά και τη σύνθεση και  στην κατηγορία των ταπήτων της 

παρ. 4.1 όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής, όπως περιγράφονται στο έγγραφο Τεχνικών 

απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ - του τμήματος προδιαγραφών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού. 

Απαραίτητα θα ανήκει αποκλειστικά στους τάπητες της κατηγορίας της στήλης D του πίνακα Α.1 του 

παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877 (Συνθετικές επιφάνειες για εξωτερικούς χώρους 

αθλοπαιδιών),επιλέγεται η περίπτωση χυτού επί τόπου τάπητα, με τις απαιτήσεις του οποίου θα 

συμμορφώνεται πλήρως και θα ανήκει αποκλειστικά στους τάπητες της κατηγορίας της παρ. 3.6.4. 

του σχεδίου προτύπου DIN 18035-6: Αθλητικοί χώροι – Μέρος 6 :Συνθετικές επιφάνειες, 2013-07-22 

(τύπου -sandwich-). 
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Σχ. 1. Τυπική Τομή Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου Sandwich της στήλης D του 

πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Ο συνθετικός τάπητας (διαδρομών  στίβου  και περιοχών υψηλής καταπόνησης) θα πρέπει 

απαραίτητα: 

 να  εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ.7.7.1. και του Πίνακα εννέα (9) Επιπτώσεις του 
συνθετικού δαπέδου στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα- του προτύπου DIN 18035-6 
(Αθλητικοί χώροι – Μέρος 6 :Συνθετικές επιφάνειες, 2014-12), τον προσδιορισμό του 
απόλυτου πάχους συμφώνως των απαιτήσεων της WA (πρώην IAAF) και τις 
απαιτήσεις ως προς το εναπομένων αποτύπωμα ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά 
σε  υποβολή φορτίων.  

 να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του τεύχους -Προδιαγραφές απόδοσης για στίβους 
αθλητισμού εξωτερικών χώρων επικαλυμμένων με συνθετικά δάπεδα- της IAAF  όπως 
ισχύει ώστε να διασφαλίζεται η επάρκειά του σε αγωνιστική χρήση σε κάθε επίπεδο 
αγώνων. 

 

2. Απαιτήσεις   Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου Sandwich της στήλης D του πίνακα 

Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Ειδικότερα το σύστημα που συνθέτουν τα προσφερόμενα υλικά θα  πρέπει   απαραίτητα να  

συμφωνεί   και με   τα  κάτωθι  ελάχιστα ποιοτικά  χαρακτηριστικά του Πίνακα 1:  

 

Πίνακας 1.Απαιτήσεις Συνθετικού δαπέδου διαδρομών στίβου Τύπου Sandwich της στήλης D του 

πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικόμέσο 

1 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΙΒΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2 1.1. Ασφάλεια – Αντοχή 

3 1.1.1. Απορρόφηση 

κραδασμών ≥ 39% 

Στον έλεγχο σταθερής 

εργαστηριακής 

θερμοκρασίας 22,8οC 

συμφώνως της 

μεθοδολογίας της WA 

(πρώην IAAF) 

Πιστοποιητικό 

αποτελεσμάτων  

δοκιμασιών εργαστηριακού 

ελέγχου από πιστοποιημένο 

κατά ISO/IEC 17025 

εξειδικευμένο εργαστήριο 

4 1.1.2. Προσδιορισμός 

απολύτου πάχους ≥ 

Σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις ελέγχου 

Ώς άνωθεν 
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15χλστ. , πάχους άνω 

στοιβάδας  ≥ 4χλστ.  

της WA (πρώην ΙΑΑF) 

5 1.2. Συμμόρφωση με Πρότυπα 

6 1.2.1. ΕΝ 14877    Συμμόρφωση. Ώς άνωθεν 

8 2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 

9 2.1. Τύπος 

 2.1.1. Συνθετικός 

τάπητας διαδρομών 

στίβου Τύπου μη 

υδροπερατού 

“sandwichsystem’’ 

Περιγραφή συστήματος 

σε έλεγχο 

εργαστηριακών 

δοκιμασιώνIAAF 

Κατηγορίας της 

στήλης D πίνακα Α.1 

του παραρτήματος Α. 

EN 14877. 

Πιστοποιητικό 

αποτελεσμάτων  

δοκιμασιών εργαστηριακού 

ελέγχου από πιστοποιημένο 

κατά ISO/IEC 17025 

εξειδικευμένο εργαστήριο 

2.1.Εργασίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου Sandwich 

της στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Η επιφάνεια έδρασης θα πρέπει να ικανοποιεί τις σχετικές προδιαγραφές και ειδικά: της 

επιπεδότητας, των κλίσεων, του πάχους, της ικανότητας παραλαβής φορτίου και της 

υδροπερατότητας. 

Οι προς επικάλυψη επιφάνειες θα είναι σταθερές και θα πρέπει να είναι στεγνές, και 

αποδεσμευμένες από ελεύθερα, ασταθή στοιχεία τους ή ξένα σώματα, που δύνανται να ζημιώσουν 

την συναρμογή των υλικών της επικάλυψης όπως λάδια, γράσα, υπολείμματα ελαστικών από τριβή, 

βαφών και γενικά ρύπων είτε ρυπαινουσών προσμίξεων. Για τους λόγους αυτούς η επιφάνεια θα 

πρέπει να επιθεωρηθεί προσεκτικά και κάθε αστοχία της να διευθετηθεί προ της εκκίνησης 

υλοποίησης εγκατάστασης των υλικών του νέου συνθετικού εξοπλισμού. 

Σε περίπτωση εφαρμογής επί νέου σκυροδέματος η βάση έδρασης θα πρέπει να έχει ωριμάσει για 

ένα ελάχιστο διάστημα είκοσι (28) οκτώ ημερών. Κατ’ αναλογία ο χρόνος ωρίμανσης για το 

ασφαλτοσκυρόδεμα θα πρέπει να είναι δέκα τέσσερις (14) ημέρες. 

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο της σχετικής υγρασίας της επιφάνειας μετρούμενης κατά ASTMF 2170 

δεν θα ξεπερνάει το εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%) και η θερμοκρασία της βάσης οφείλεται 

να βρίσκεται κατ’ ελάχιστον  3 °C άνωθεν της τρέχουσας θερμοκρασίας σημείου δρόσου. 

 

2.1.1. Υλοποίηση Στρώσης Προετοιμασίας – Συγκολλητικής Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου 

Sandwich της στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

 

Ένα πρώτο λεπτό στρώμα πολυουρεθανικής ρητίνης ενός συστατικού θα πρέπει να εφαρμοστεί είτε 

διά ψεκασμού, είτε δια ρολών διαλυτοανθεκτικών, σε ποσότητα συμφώνως των προδιαγραφών του 

παραγωγού επι της επιφάνειας έδρασης. Το στρώμα αυτό θα πρέπει να επανεπικαλυφθεί εντός 

μεγίστου χρονικού διαστήματος που διαφέρει ανάλογα με το προϊόν, από επτά (7) έως είκοσι 
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τέσσερις  (24) ώρες, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη χημική συναρμογή με το υπερκείμενο 

στρώμα, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν το υλικό βρίσκεται ακόμη σε κολλώδη κατάσταση. 

 

2.1.2.Υλοποίηση Βασικής Στρώσης Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου Sandwich της στήλης D του 

πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

 

Σε αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται τα συστατικά της πολυουρεθάνης ενός συστατικού 

με ελαστικούς κόκκους (SBR) της προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη 

ποσότητα έως ότου το μείγμα καταστεί ομοιογενές. Το ομογενοποιημένο  μείγμα διαστρώνεται και 

συμπυκνώνεται με την χρήση θερμαντικού διαστρωτήρα στο επιθυμητό πάχος, σύμφωνα πάντοτε με 

τις οδηγίες του παραγωγού. 

Μετά από τον πολυμερισμό και σταθεροποίηση της στρώσης που διαρκεί συνήθως από δώδεκα (12) 

έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, η επιφάνεια στο σύνολό της σφραγίζεται με μίγμα πολυουρεθάνης 

δύο ή ενός  συστατικού που εφαρμόζεται με σπάτουλα η ρακλέτα.  

Θα πρέπει στην φάση αυτή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθολική σφράγιση της επιφάνειας και 

τον επιστάμενο έλεγχο της επιπεδότητας και της απορροής.  

 

 Εφόσον κριθεί αναγκαίο εκτελούνται οι απαραίτητες τοπικές διορθώσεις με τα ίδια υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σφράγιση της επιφάνειας και στην συνέχεια με αναρροφητικό σάρωθρο ή 

με άλλη κατ’ επιλογήν κατάλληλη μέθοδο η επιφάνεια θα καθαρισθεί από κάθε ξένο σώμα και ρύπο 

και η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα επιπεδότητας 

και απορροής  και η πλήρης σφράγιση της υποκείμενης στοιβάδας. 

Η υλοποίηση των εργασιών διάστρωσης του ελαστικού υποστρώματος  θα εκτελεσθούν 

αποκλειστικά με την χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικά, θερμαινόμενο 

διαστρωτήρα τύπου SMGPlanomatic σειράς P  227 είτε ανώτερης κατηγορίας (ισχύος και πλάτους 

εργασίας) είτε ισοδύναμου  και  αναμεικτήρα ΜΙΧ Matic  σειράς Μ 1202 είτε ανώτερης κατηγορίας  

(ισχύος και όγκου παραγωγής)   είτε ισοδύναμου, ώστε να διασφαλίζεται η έντεχνη παραγωγικότητα, 

η ελαχιστοποίηση των αρμών εργασίας και η επαρκής συμπύκνωση της ελαστικής στοιβάδας. 

Η υλοποίηση των εργασιών  της ελαστικής στοιβάδας θα γίνει αποκλειστικά από αποδεδειγμένα 

έμπειρους επαγγελματίες. 

 

2.1.3.Υλοποίηση  Επιφανειακής Τελικής Στρώσης Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου 

Sandwich της στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Στην τελική στοιβάδα ο ελαστικός κόκκος που επίπαται θα είναι τύπου μονομερούς 

εθυλοπροπυλοδιενίου (EPDM) ειδικά παρηγμένου για αθλητική χρήση με αντοχή στην  

συνδυασμένη επίδραση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χρήσης .   

Σε ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον λεπτών  

τα συστατικά της πολυουρεθάνης με η χωρίς την επιπρόσθετη ανάμιξη ελαστικών κόκκων της 

προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα έως ότου το μείγμα 

καταστεί ομοιογενές.  

Στην συνέχεια το σύνολο του μίγματος μεταγγίζεται σε κατάλληλο δοχείο και το μίγμα αναδεύεται εκ 

νέου και  για διάστημα ενός (1) έως δύο (2) επιπλέον λεπτών προ της τελικής διάστρωσης.  
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Αμέσως μετά, το υγρό μείγμα μεταφέρεται στον τόπο εργασίας, διαστρώνεται με οδοντωτή 

σπάτουλα ή ρακλέτα και επιπάσσεται περαιτέρω έως αρνήσεως δια ελαστικών κόκκων  τύπου 

μονομερούς εθυλοπροπυλοδιενίου (EPDM) είτε κόκκων τύπου ενώσεως στυρενιοβουταδιενίου (SBR) 

κοκκομετρικής διαβαθμίσεως και τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του 

παραγωγού και κατόχου του συστήματος.  

Αφού η πρώτη αυτή στρώση πολυμερισθεί, με αναρροφητικό σάρωθρο ή με άλλη κατ’ επιλογήν 

κατάλληλη μέθοδο το περίσσιο ελαστικό τρίμμα συγκεντρώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

έως ότου επιτευχθεί το απαιτούμενο κατ’ όγκο και κατά βάρος αποτέλεσμα. 

 

2.1.4.Υλοποίηση  Γραμμογράφησης  Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου Τύπου Sandwich της 

στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Ο συνθετικός τάπητας θα γραμμογραφηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της IAAF, και θα περιλαμβάνει τις διαδρομές, τις εκκινήσεις, τους τερματισμούς, τις 

αλλαγές, τα αγωνίσματα και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από τον τελικό χρήστη.  

Οι εργασίες απαγορεύεται να εκτελούνται επί υγρής ή έφυγρης επιφάνειας, κατά την φάση 

εξαέρωσης ατμών από τις υποκείμενες στρώσεις, σε θερμοκρασίες μετρούμενες επί της επιφανείας 

κάτω των 5 °C και άνω των 40 °C, καθώς και σε περίπτωση αναμενόμενης βροχής. 

Ο χειρισμός, η αποθήκευση, η χρήση και η απόρριψη τόσο των υλικών όσο και των υπολειμμάτων 

των υλικών και συσκευασιών χρήζουν ειδικής διαδικασίας και μέτρων προστασίας τόσο των 

εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος, δεδομένης τόσο της μεγάλης ευαισθησίας των υλικών 

στην υγρασία και στην θερμοκρασία, όσο και της τοξικότητάς τους στην φάση προ του 

πολυμερισμού τους. Το συνεργείο εφαρμογής θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εξειδικευμένο και 

έμπειρο στον χειρισμό των υλικών και στις διαδικασίες παραγωγής και να κάνει χρήση των μέτρων 

προστασίας. 

Όλες οι εργασίες υλοποίησης του εξοπλισμού θα εκτελεσθούν αποκλειστικά από οικονομική 

οντότητα πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9001 και 14001, με αποδεδειγμένη 

εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων και ισοδύναμων συμβάσεων και επιβεβαιωμένης τεχνικής της 

ικανότητας εγκατάστασης από την παραγωγό.  

Όλες οι παρεμπίπτουσες εργασίες της μελέτης περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς 

και της σύμβασης. 

2.1.5.Εγγυήσεις, Δικαιολογητικά, Δείγματα Εξοπλισμού Συνθετικού Δαπέδου Διαδρομών Στίβου 

Τύπου Sandwich της στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α του προτύπου EN 14877. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν απαραίτητα: 

1. Έγγραφη εγγύηση κατ΄ ελάχιστον τριών (3) ετών από την παράδοση σε χρήση για τα 
υλικά, την εργασία και την διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών από, τον 
διαγωνιζόμενο και/ ή και τον πιστοποιημένο εφαρμοστή. 

2. Φύλλο Συμμόρφωσης συμφώνως του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ακολουθούμενο από πρωτότυπα 
και επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική, πιστοποιητικά και αποτελέσματα 
εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου από ανεξάρτητα και πιστοποιημένα κατά ISO /IEC 
17025 διεθνή εργαστήρια διεξαγωγής παρόμοιων ελέγχων από τα οποία να προκύπτει 
προσηκόντως η τήρηση και η βαθμονόμηση καθενός και όλων των σχετικών κριτηρίων 
αξιολόγησης και όλες οι ζητούμενες πληροφορίες. 

3. Δείγματα του προσφερόμενου εξοπλισμού (συνθετικό τάπητα διαδρόμων και συνθετικό 
τάπητα πεδίων υψηλής καταπόνησης ),  με σαφή αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό 
προϊόντος κ.λ.π. 
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4. Αποδεικτικά σήματος και επιπέδου διαπίστευσης του προμηθευτή (διαγωνιζόμενος) 
συμφώνως του πίνακα 2. που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 2.Απαιτήσεις Σήματος και Τεχνικής Ικανότητας Εγκατάστασης Εξοπλισμού – Προμηθευτής 

(διαγωνιζόμενος) & Εφαρμοστής 

 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό 

μέσο 

1 1.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ. 

2 1.1.ΕΝ9001:2015.Είτε ισοδύναμο.    Συμμόρφωση.  Πιστοποιητικό 

από αρμοδίως 

διαπιστευμένους 

φορείς 

πιστοποίησης* 

3 1.2. ΕΝ 

14001:2015.Είτεισοδύναμο. 

Συμμόρφωση. Ως άνωθεν 

*Διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 

Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

5.  Τεύχη οδηγιών συντήρησης της παραγωγού κατηρτισμένα με βάση το πρόγραμμα 
χρήσης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. 

6. Όλα τα ξενόγλωσσα κείμενα θα κατατεθούν απαραίτητα σε νόμιμη μετάφραση στην 
Ελληνική. 

 

8. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 16-20 χιλ. και 
σκάμματος άλματος μήκους 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση  ενός (1) σκάμματος αλμάτων (μήκους-τριπλούν) 

με ειδική χαλαζιακή  άμμο, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 4,00X9,00 μ., (βλ. σχέδιο) πλήρες 

και έτοιμο για χρήση καθώς και  διαδρόμου για τα αθλήματα αλμάτων μήκους.  

Α) Σκάμμα αλμάτων : Προβλέπεται κατάλληλη εκσκαφή και μόρφωση, με την απομάκρυνση των 

χωμάτων που πλεονάζουν, της σκάφης υποδοχής, της υπόβασης και του χαντακιού 

αποστράγγισης σε  όλο το μήκος του σκάμματος και τοποθέτηση διάτρητου τσιμεντοσωλήνα 

αποστράγγισης  Φ10 εκ. εφ' όσον απαιτείται, με χρήση μηχανικών μέσων. Το χαντάκι 

αποστράγγισης θα πληρωθεί με τα κατάλληλα αδρανή υλικά (σκύρα) συμπιεσμένα  , ενώ 

περιμετρικά του σκάμματος εκτός από το τμήμα που  εφάπτεται με τον διάδρομο, θα 

τοποθετηθεί κράσπεδο διαχωρισμού. Το σκάμμα θα πληρωθεί με χαλαζιακή άμμο, καθαρή, 

πλήρους διαβάθμισης καθώς και με σκύρα σκυροδέματος (πυθμένας) , με οριζόντια επάνω 

επιφάνεια, απόλυτα ισόπεδη με τον περιβάλλοντα χώρο.  

Β) Διάδρομος με δάπεδο από ταρτάν στίβου : Προβλέπεται υποβίβαση της υφιστάμενης 

στάθμης του εδάφους έως βάθος 40 εκ. περίπου με μηχανικά μέσα και εν συνεχεία δημιουργία 
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στρώσεων υπόβασης από αδρανές υλικό (θραυστό) τελικού συμπυκνωμένου πάχους 20 εκ., 

στρώσης πάχους 10 εκ. με αδρανές υλικό της ΠΤΠ Ο-150,  στρώσης πάχους 5 εκ. 

συμπυκνωμένου ασφαλτικού τάπητα (ισοπεδωτική), ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της 

ασφαλτικής βάσης,  στρώσης 3,5 εκ. συμπυκνωμένου ασφαλτικού τάπητα και τελική επικάλυψη 

με τάπητα (ταρτάν) στίβου κατασκευή συνθετικού τάπητα επιφανείας 16– 20χλστ. Απαραίτητα 

σύμφωνου με τις προδιαγραφές του άρθρου 7 και ελαχίστου απολύτου πάχους δέκα έξι (16) 

χιλιοστών. Ο συνθετικός τάπητας θα συντίθεται απαραίτητα από τα ίδια επιμέρους υλικά της 

αυτής παραγωγού με τον συνθετικό τάπητα του άρθρου 7. 

Γ) Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος καθώς και  κινητής  σανίδας  υποδοχής του υλικού 

ελέγχου εγκυρότητας των       αλμάτων από εμποτισμένη ξυλεία δρυός ή οξιάς, μήκους 1,22 μ., 

αρίστης ποιότητας, αποτελούμενου από το  κύριο  σώμα  σύνθεσης τελικής διατομής, τη βάση 

της κινητής σανίδας υποδοχής του υλικού ελέγχου εγκυρότητας των       αλμάτων συνδεόμενης 

με εντορμία με το κύριο σώμα του βατήρα και το γωνιακό υποδοχής της κινητής σανίδας που 

βιδώνει στη βάση της κινητής σανίδας. Ο  βατήρας θα τοποθετηθεί στη θέση που προβλέπεται 

στο σχέδιο, με την επάνω επιφάνεια ισόπεδη με την επιφάνεια του διαδρόμου φοράς και θα 

στερεωθεί με πάκτωση στο έδαφος. Τέλος θα τοποθετηθεί σιδερένια γωνιά υποδοχής της 

κινητής σανίδας  χρωματισμού αντισκωριακού χρώματος και της ορατής επιφάνειας του βατήρα 

με λευκό πλαστικό χρώμα. 

 

 

 

9. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 με 
φωτοκαλυτική επικάλυψη 

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι απαραίτητα ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα πέντε (55) 

χιλιοστών (συνθετικός χλοοτάπητας πλέον ελαστικής υπόβασης) τύπου έξι (6) συμφώνως του 

πίνακα  Α.6, –του προτύπου ΕΝ 15330-1:2013-12 και ειδικότερα της υποπερίπτωσης ενσωμάτωσης 

ελαστικού υποστρώματος.  

Ο τύπος του ελαστικού υποστρώματος θα πρέπει να είναι εργοστασιακής προκατασκευής. 

 

Πέλος από ίνες 

πολυαιθυλενίου- 

 

 

-Επιφανειακό Πέλος 

-Στρώση Επίδοσης 

-ΣτρώσηΑγκύρωσης 
 

Ελαστική Υπόβαση- 
 

Βάση ασύνδετων 

αδρανών 
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Σχ. 1.  Τυπική τομή Ποδοσφαιρικού τάπητα τύπου έξι (6) πίνακα Α.6 ΕΝ 15330-1:2013-12 με 

προκατασκευασμένο ελαστικό υπόστρωμα. 

Οφείλεται σε πρώτη ζήτηση και μετά από αίτημα, από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των τριών (3) πρώτων ετών από την βεβαιωμένη παραλαβή, το 

παραδοτέο να ικανοποιήσει αποδεδειγμένα τις απαιτήσεις των ορίων εργαστηριακών δοκιμασιών 

πεδίου, συμφώνως των απαιτήσεων του Πίνακα 5: «Απαιτήσεις επιδόσεων για συνθετικούς 

χλοοτάπητες μεγάλου ύψους» του προτύπου EN 15330-1 εκδόσεως 2013 όπως θα ισχύει κατά την 

χρονική στιγμή του επιτόπιου ελέγχου. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί αμελλητί σε όλες τις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και τον επανέλεγχο σε έξοδά του εντός εξήντα (60) ημερών το 

αργότερο.  

Σε περίπτωση αδυναμίας είτε άρνησης να συμμορφωθεί με απόφαση της Α.Α. ο ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες, θα εκπίπτει η εγγυητική καλής 

λειτουργίας και όλες οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του με 

απόφαση της Α/Α. 

Ο παραδοτέος συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει απαραίτητα υποστεί ειδική εργοστασιακή 

επεξεργασία επικάλυψης κατά την παραγωγή με προϊόν φωτοκαταλυτικής νανοτεχνολογίας για την 

επίτευξη της μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως  τα 

οξείδια του αζώτου (ΝΟx)  και τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), στοιχεία τα οποία θεωρούνται 

εξαιρετικά επιβλαβή κατά τον Π.Ο.Υ. και αποδομώνται κατά την διαδικασία αντίδρασης με την 

επεξεργασμένη επιφάνεια του χλοοτάπητα σε ακίνδυνα νιτρικά άλατα και σε υδρατμούς. Με την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας επιτυγχάνεται επιπλέον των προηγουμένων και η 

ελαχιστοποίηση  του μικροβιακού φορτίου της επιφάνειας, η αντιμετώπιση της ανάπτυξης μούχλας 

και η ελαστιχοποίηση της ανάγκης απολύμανσής του.  

Η τεχνική προσφορά θα ακολουθείται απαραίτητα από σχετική βεβαίωση του παραγωγικού 

οίκου, τεχνικά φυλλάδια και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχων της 

προσφερόμενης λύσης και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένα στην τιμή μελέτης και 

στην τιμή προσφοράς των διαγωνιζομένων. 

 Όσον αφορά την συμπεριφορά των προσφερόμενων συστημάτων στην δοκιμασία θερμότητας θα 

πρέπει απαραίτητα αυτή να παραμένει, κατά τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών 

ελέγχου, εντός των κάτωθι ορίων αποκλειστικά: 

είτε κατηγορίας ένα (2) – θερμοκρασιακή διακύμανση έως 59οC –.  

είτε κατηγορίας ένα έως δύο (2--3) – θερμοκρασιακή διακύμανση έως 65οC –. 

Γίνονται δεκτά και προσφερόμενα συστήματα με υπερέχουσες ιδιότητες ήτοι συστήματα με 

αποτελέσματα ελέγχων με χαμηλότερες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, κατά την κλίμακα 

κατάταξης συμφώνως της μεθοδολογίας ελέγχου FIFA testmethod 14. Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών σε 

συνδυασμό με τις μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας που παρατηρούνται κατά την διάρκεια της 

ημέρας και της δυσμενούς επίδρασης της αυξημένης θερμοκρασίας της αθλητικής επιφάνειας στο 

βαθμό καταπόνησης και στο επίπεδο ποιότητας άθλησης για τους χρήστες. 
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Ο συνθετικός χλοοτάπητας του συστήματος θα είναι κατασκευασμένος απαραίτητα από ίνες 

πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο (2) κατ΄ ελάχιστον αποχρώσεων του πράσινου. Η 

κατασκευή του πέλους θα είναι θυσανωτή (tufted) και θα υλοποιείται από συνδυασμό 

πρωτευόντων μονόκλωνων ινών ειδικής μορφοποίησης ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη 

σταθεροποίηση του υλικού επίδοσης. 

Ειδικότερα, οι ίνες του πέλους, προς οποιοδήποτε άξονα τετμημένων, θα είναι μεγίστου πλάτους 

ενός χιλιοστού και τριών δεκάτων του χιλιοστού (1,30 χλστ.), το πάχος τους δε κατά τον 

υπολογισμό της κυκλικής διαμέτρου διατομής (d) του προφίλ τους δεν θα υπολείπεται των 430μm 

ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο ινιδισμός τους κατά τη μηχανική καταπόνηση στην χρήση 

και την συντήρηση. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι σημαντικό δεδομένου του ότι ο 

ινιδισμός προκαλεί την επιτάχυνση της φθοράς του πέλους. Αποκλείονται τα προϊόντα με 

υποδεέστερες  ίνες όπως και τα παράγωγα καλανταρίσματος και ολικής επανακοπής. 

Οι ίνες, ύψους πέλους άνωθεν του ελαστικού υποθέματος αποκλειστικά σαράντα πέντε  χιλιοστών 

(45 χλστ.) κατ’ ελάχιστον, θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης 

από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυαιθυλενίου ή/και 

πολυπροπυλενίου και θα καθίστανται σταθερά συνδεδεμένες με την επιφάνεια δια 

δευτερευούσης βάσεως δια επιπάσεως από Latex. 

Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της ορθής έντεχνης και άρτιας συντήρησης με σκοπό την καλή 

λειτουργία, την επίτευξη του μέγιστου δυνατού χρόνου της υπηρεσιακής ζωής του εξοπλισμού 

αλλά και του σημαντικού κόστους που η συντήρηση αυτή συνεπάγεται, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει απαραίτητα αναλυτικό ημερολόγιο πρόγραμμα συντήρησης ετήσιας περιόδου 

λαμβανομένου υπ’ όψιν του προγράμματος λειτουργίας, όπως έχει καταρτισθεί από τους 

αρμοδίους λειτουργίας των γηπέδων και των οδηγιών της παραγωγού του προσφερόμενου 

ποδοσφαιρικού τάπητα. 

Η εφαρμογή του συνθετικού χλοοτάπητα και του λοιπού εξοπλισμού θα γίνει αποκλειστικά υπό 

την εποπτεία και επίβλεψη έμπειρου εξειδικευμένου τεχνικού και θα υλοποιηθεί από κατάλληλους 

επαγγελματίες που θα διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η 

συγκεκριμένη παράμετρος είναι ειδικής σημασίας για λόγους ποιότητος λειτουργίας και 

διατήρησης ενιαίας προστατευτικής συμπεριφοράς της αθλητικής επιφάνειας σε βάθος χρόνου. 

Η συναρμογή των ρολών του προκατασκευασμένου ελαστικού υποθέματος θα πραγματοποιηθεί 

με την χρήση ειδικής ταινίας και εξοπλισμού θερμοκόλλησης ενώ η συναρμογή των ρολών του 

συνθετικού χλοοτάπητα θα υλοποιηθεί με συνδυασμό ειδικής ταινίας και ειδικής 

πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Όλες οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν αποκλειστικά 

συμφώνως των προδιαγραφών του σχεδιαστή και παραγωγού του προσφερόμενου συστήματος.  

Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με την προσθήκη, δια επιπάσεως επί του συνθετικού τάπητα και με 

ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, σε ξεχωριστές, διακριτές και αυτοτελείς στρώσεις:  

α. διαβαθμισμένου ειδικού πυριτικού αδρανούς αποκλειστικά, (στρώση σταθεροποίησης – 

αγκύρωσης), 

και 

β. ειδικά διαβαθμισμένων κόκκων ελαστικού τρίματος υψηλής ποιότητας και υψηλής αντίστασης 

στην τριβή (στρώση επιδόσεων), γωνιώδους σχήματος είτε  β.1) σφαιροειδούς μορφής (Α1) είτε  
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β.2) υπογωνιώδους μορφής (angular A2). 

Σε κάθε περίπτωση τα προσφερόμενα υλικά θα είναι εκείνα με τα οποία ελέγχθηκε το 

προσφερόμενο σύστημα κατά την φάση εργαστηριακού ελέγχου από το ανεξάρτητο εξειδικευμένο 

και διαπιστευμένο από την FIFA εργαστήριο κατά την διαδικασία ταυτοποίησης του 

προσφερόμενου συστήματος. 

Η κάθε μια από τις προηγούμενες: β.1), β.2), λύσεις λογίζεται αποκλειστικά ως ενιαία και 

αυτοτελής λύση δεδομένου ότι το υλικό επίδοσης έχει ειδική βαρύτητα σε σχέση με το περιβάλλον, 

την αειφορία και το κόστος κατά την λειτουργία. 

Κάθε προσφερόμενο παραδοτέο  θα πρέπει να  συμφωνεί με τα κάτωθι χαρακτηριστικά που θα 

έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τις αναφερόμενες πρότυπες μεθοδολογίες ελέγχου και θα 

αποδεικνύονται με τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχων των εξειδικευμένων 

ανεξάρτητων εργαστηρίων. 

Ποδοσφαιρικός  Χλοοτάπητας. 

Κάθε προσφερόμενο παραδοτέο θα πρέπει απαραίτητα να  συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά  του 

Πίνακα 3 που ακολουθεί :  

 

Πίνακας 3.Απαιτήσεις ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2 1.1.. Αξία νήματος 

     Βάρος (γρ. /10.000 

μ.μ.) 

≥ 15.000 Dtex. FIFA Test Method 23  

ή και EN 15330-1 & NFp90112 

6.3.2.. 

Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από 

εξουσιοδοτημένο 

εργαστήριο της FIFA 

3 1.2.Πάχοςίνας(κυκλική 

διατομή μονόκλωνης -

d-) 

≥ 430μm FIFA Testmethod 25. Ως άνωθεν 

4 1.3. Πλάτος ίνας ≤ 1,3 χλστ. FIFA Testmethod 25 Ως άνωθεν 

5 1.4.Βάρος πέλους ≥ 1.400,00 γρ./Μ² ISO 8543. Ως άνωθεν 

7 2. Αντοχή κατά την χρήση –Συνθετικός χλοοτάπητας- 

8 2.1. Κατάταξη της ίνας 

στην κλίμακα του γκρι 

Κατάταξη σε κατηγορία ≥ 4-5 μετά 

από δοκιμή επιταχυνόμενης 

γήρανσης 5.000 ωρών.ENISO 20105-

A02 & FIFA Testmethod 10). 

Ως άνωθεν 

9 2.2. Αντοχή της ίνας 

στον εφελκυσμό μετά 

την έκθεση σε UVA 

(340nm, 9.600 kJ) 

≥ 20 Ν συμφώνως του προτύπου ΕΝ 

13864       

Ως άνωθεν 
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12 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

13 3.1.Τύπος 

Προκατασκευασμένο σε 

εργοστάσιο, αφρώδες 

διασταυροπολυμερές 

πολυαιθυλένιο (cross linked 

polyethylene) είτε ισοδύναμο. 

Ως άνωθεν 

14 3.2.Πάχος ≥10 χλστ. EN 9863-1. 

LabReport 

εργαστηρίου 

διαπιστευμένου κατά 

ISO/ΙEC17025 

15 3.3.Απορρόφησηκραδασμών ≥ 38% EN TS 16717 Ως άνωθεν 

16 
3.4.Ρυθμός Απορρόφησης 

ύδατος ≥ 1.000 χλστ/ώρα  EN 12616 
Ως άνωθεν 

17 3.5.Οριζόντιαροήνερού ≥ 0,01  λτρ/δευτ. μέτρο σε 0,5%  ENISO 

12958 

Ως άνωθεν 

18 
3.6.  Περιβαλλοντική 

συμβατότητα 
Συμμόρφωση με τα όρια της παρ. 6.6.4. 

του NFP90-112 

Ως άνωθεν 

19 

3.7.Παρακράτηση ύδατος 

μετά την δοκιμασία 

γήρανσης σε θερμό ύδωρ 

≤ 125% παρ.3.7. του NFP90-112 και EN 

13744 

Ως άνωθεν 

22 4.1.1. Είδος 

Κόκκος επεξεργασμένου τρίμματος 

ελαστικού τροχοφόρων από 

ανακύκλωση, υψηλής ποιότητας  

αποκλειστικά (labid). 

Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από 

εξουσιοδοτημένο 

εργαστήριο της 

FIFA 

23 

 
4.1.2. Κοκκομετρία 1-2,5 χλστ. EN 933-Μέρος 1 

Ως άνωθεν 

24 
4.1.3. Περιεκτικότητα 

σε ανόργανα 

≤ 37%  (θερμοβαρυμετρική 

ανάλυση) TGA 

Ως άνωθεν 

25 4.1.4..Φαινόμενη ≤ 0,44  EN 1097-3 Ως άνωθεν 

10 2.3. Απορρόφηση 

κραδασμών μετά από 

6.005 κύκλους φθοράς 

Lisport XL 

≥ 61% FIFA test method 04a Ως άνωθεν 

11 2.4. Δύναμη 

απόσπασης θυσάνου  

προ & μετά 

εμβυθίσεως σε 

θερμούδωρ. 

≥ 50Ν FIFA test method 26 Ωςάνωθεν 

20 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

21 4.1.Υλικό Επίδοσης.   
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πυκνότητα/βάρος, γρ 

/εκ³ 

26 4.2.ΥλικόΣταθεροποίησης 

27 4.2.1.Τύπος Πυριτική Άμμος Ως άνωθεν 

28 4.2.2.Σχήμα >80% στρογγυλεμένη EN 14955 Ως άνωθεν 

29 4.2.3.Κοκκομετρία 0,315-0,8 ΕΝ 933 Μέρος 1 Ως άνωθεν 

30 

4.3. Κόλλα – Ταινία συγκόλλησης-Τάπητας 

Η Πολυουρεθανική κόλλα θα είναι το προϊόν που δηλώθηκε κατά την διαδικασία 

εργαστηριακού ελέγχου της FIFA δύο συστατικών και σε συνδυασμό με την ταινία 

συγκόλλησης θα πρέπει μετά από εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης 

του αρμού των ρολών του συνθετικού τάπητα να συμφωνεί με τις  ελάχιστες 

απαιτήσεις συμφώνως της μεθοδολογίας ελέγχου του πίνακα που ακολουθεί και να 

μην παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων (προ και μετά γήρανσης) πέραν 

του ±5% 

31 

4.3.1.Αντοχή ενώσεων 

προ & μετά εμβυθίσεως 

σε θερμούδωρ 

≥150 N/100 χλστ EN 13744 & EN 

12228 Method 2 

Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από 

εξουσιοδοτημένο 

εργαστήριο της FIFA 

Σημείωση: Όλα τα αποδεικτικά μέσα (labreports: εκθέσεις αποτελεσμάτων εργαστηριακών 

ελέγχων) θα έχουν εκδοθεί από εργαστήρια διαπιστευμένα από φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Τεχνικές Προδιαγραφές  Εργασιών Εγκατάστασης Ποδοσφαιρικού Χλοοτάπητα 

Αφού προηγουμένως θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η εκ συμπυκνωμένων αδρανών επιφάνεια 

ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις των κλίσεων, της επιπεδότητας και της σταθερότητας και 

τοποθετηθούν όλες οι βάσεις αγκύρωσης των κινητών μεταλλικών στοιχείων, πάγκων παικτών 

αναπληρωματικών και διαιτητών, τερμάτων, γωνιακών σημαιακίων στις τελικές τους στάθμες  και 

απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και τα ξένα σώματα, θα υλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος 

ποδοσφαιρικού τάπητα.  

Πριν την τοποθέτηση του συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η 

κοπή όλων των προκατασκευασμένων στοιχείων (προκατασκευασμένο ελαστικό υπόθεμα, 

συνθετικός χλοοτάπητας) του συστήματος σε τμήματα συγκεκριμένων διαστάσεων, σύμφωνα με το 

σχέδιο κοπής/διάταξης όπως θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία με προ αριθμημένα και 

διαστασιολογημένα τεμάχια, συμφώνως των οδηγιών της παραγωγού και των σχετικών σχεδίων 

που θα κατατεθούν σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή από την ανάδοχο και θα αποτελέσουν 

στοιχεία του φακέλου της προμήθειας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της ελαστικής στοιβάδας και του συνθετικού χλοοτάπητα θα 

εκτελεστεί η εργασία της  γραμμοθέτησης δια κατάλληλων, σύμφωνα με τη FIFA και την παραγωγό 

του συστήματος, μεθόδου και υλικών του αυτού ακριβώς τύπου και συνθέσεως σε λευκό χρώμα 

συμφώνως του εγκεκριμένου από την αρμόδια υπηρεσία σχεδίου χωροθέτησης του αγωνιστικού 
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χώρου του γηπέδου.  

Μετά από την ολοκλήρωση της γραμμοθέτησης και τον επιστάμενο έλεγχο όλων των ενώσεων, ο 

συνθετικός χλοοτάπητας θα γεμίζεται διαδοχικά συμφώνως των προδιαγραφών του κατασκευαστή  

μέχρι 25 - 40χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με πυριτικό αδρανές (υλικό επίστρωσης 

σταθεροποίησης), θα ελέγχεται και ακολούθως θα γεμίζεται συμφώνως των προδιαγραφών του 

κατασκευαστή  μέχρι 5 - 20χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με το προσφερόμενο υλικό 

της επίστρωσης επίδοσης χωρίς ξένες προσμίξεις. 

Οι εργασίες επίπασης του πέλους θα εκτελεσθούν αποκλειστικά με την χρήση ειδικού 

μηχανολογικού εξοπλισμού τύπου SMGSandMatic σειράς B1500 είτε RedeximRink σειράς 1520 είτε 

ισοδυνάμων (ισχύος, τεχνολογίας ισοκατανομής των ελαστικών κόκκων, πλάτους εργασίας, 

παραγωγικής δυνατότητας), ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής διανομή της προβλεπόμενης κατά 

τις προδιαγραφές ποσότητας υλικού πλήρωσης ανά μονάδα επιφανείας στον ταχύτερο δυνατό 

χρόνο. 

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ενιαία, σταθερή ομαλή και επίπεδη και να εξασφαλίζεται η 

βέλτιστη δυνατή αποστράγγιση και απορροή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού πλαισίου 

αναφοράς και της παρούσας και η εφαρμογή θα υλοποιηθεί συμφώνως των οδηγιών της 

παραγωγού του προσφερόμενου συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα. 

Όλες οι παρεμπίπτουσες εργασίες, πρόδρομες και μη, για την επίτευξη της επάρκειας του 

συστήματος και της καταλληλόλητας του γηπέδου, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στην 

παρούσα λογίζεται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς και της σύμβασης και 

αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν επισκεφθεί τους χώρους υλοποίησης της 

σύμβασης ώστε να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και της πραγματικής κατάστασης 

γεγονός το οποίο θα δηλώνεται κατά την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

Εγγυήσεις, Δικαιολογητικά, Δείγματα Ποδοσφαιρικού Χλοοτάπητα Υλικών Πλήρωσης & Συναφών 

Υλικών & Εργασιών 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν  απαραίτητα: 

1. Έγγραφη εγγύηση κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία  παράδοσης σε χρήση για 

τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του κυρίως 

εξοπλισμού από την παραγωγό, τον διαγωνιζόμενο και/ή και τον πιστοποιημένο εφαρμοστή με 

σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

2. Τεχνική έκθεση και Φύλλο Συμμόρφωσης, ακολουθούμενο από πρωτότυπα και επισήμως 

μεταφρασμένα στην Ελληνική, πιστοποιητικά και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών 

ελέγχου από ανεξάρτητα και πιστοποιημένα κατά ISO/IEC 17025 διεθνή εργαστήρια διεξαγωγής 

παρόμοιων ελέγχων, από τα οποία να προκύπτει προσηκόντως η τήρηση καθενός και όλων των 

σχετικών κριτηρίων για τον κυρίως εξοπλισμό όπως έχουν τεθεί στον Πίνακα 1. της παρούσας 

μελέτης και όλες οι ζητούμενες πληροφορίες και επιπλέον πιστοποιητικό αποτελεσμάτων 

εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου FIFAQ&QP για τις λευκές γραμμές του προσφερόμενου 

συστήματος. 
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3. Δείγματα του προσφερόμενου κυρίως εξοπλισμού (σύστημα ποδοσφαιρικού τάπητα), 

επισφραγισμένα είτε από εργαστήριο της παραγωγού του εξοπλισμού είτε από ανεξάρτητο 

εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025 και διαπιστευμένο από την FIFA με σαφή αναφορά 

στην ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.τ.λ.. 

4. Βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου συστήματος 

με σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

5. Βεβαίωση της παραγωγού αναφορικά της διαθεσιμότητας της τεχνολογίας, της ανάληψης 

υποχρέωσης ενσωμάτωσης στο παραδοτέο κατάλληλου φωτοκαταλυτικού προϊόντος 

νανοτεχνολογίας και αναφορά σε σχετικές παραδόσεις, με σαφή αναφορά στον τίτλο της 

Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη ακολουθούμενη από τεχνικά φυλλάδια, 

πιστοποιητικά αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου από τα οποία να 

αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της προσφερόμενης λύσης και πίνακα παραδώσεων όπου 

έχει υλοποιηθεί. 

6. Τεύχη οδηγιών συντήρησης της παραγωγού με σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον 

διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση δια της οποίας θα βεβαιώνεται ότι επισκέφθηκαν τους χώρους υλοποίησης 

της σύμβασης και έχοντας πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών κα της πραγματικής κατάστασης 

δεν δικαιούνται να εγείρουν αιτήματα περαιτέρω αμοιβών είτε αποζημιώσεων πέραν του ποσού 

της προσφοράς τους για την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης. 

8. Αποδεικτικά σήματος και επιπέδου διαπίστευσης του προμηθευτή του κυρίως εξοπλισμού 

(συνθετικός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου) σύμφωνα με τον Πίνακα 4  που ακολουθεί: 

Πίνακας 4.Απαιτήσεις Σήματος και Τεχνικής Ικανότητας Εγκατάστασης Εξοπλισμού – 

Προμηθευτής (διαγωνιζόμενος) & Εφαρμοστής 

 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.Συμμόρφωση με πρότυπα. 

2 1.1.  ΕΝ 9001:2015 Συμμόρφωση.  

Πιστοποιητικό από 

αρμοδίως 

διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης* 

3 1.2.ΕΝ 14001:2015 Συμμόρφωση. Ως ανωθεν 

4 2.  Διαπίστευση τεχνικής ικανότητας εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού. 

5 
2.1. Επάρκεια ικανότητας 

εγκατάστασης εξοπλισμού 

Βεβαίωση αποδοχής 

επάρκειας 
Έγγραφο της παραγωγού 

6 
2.2. Εμπειρία παρόμοιων 

προμηθειών 

Βεβαιωμένες περαιώσεις 

καλώς 

Βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης κατ΄ελάχιστον 1 

γηπέδου ποδοσφαίρου. 

7 
2.3. Επάρκεια Ειδικού 

Εξοπλισμού 

Απόδειξη 

διάθεσης/συνεργασίας 

εξοπλισμού εγκατάστασης 

και συντήρησης 

Κατά περίπτωση 

(αποδεικτικό νομής, 

κατοχής, έγγραφο 

χρησιδανείου κ.λ.π.) 
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*Διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

** Η ολοκλήρωση σχετικών προμηθειών και εργασιών στα πλαίσια δημόσιας σύμβασης έργου 

γίνεται αποδεκτή 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα κατατεθούν σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. 

 

 

 

 

10. Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα χώρου εκγύμνασης 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας του χώρου εκγύμνασης θα είναι κατασκευασμένος απαραίτητα από 

ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο (2) κατ΄ ελάχιστον αποχρώσεων του πράσινου. 

Η κατασκευή του πέλους θα είναι θυσανωτή (tufted) ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη 

σταθεροποίηση του υλικού αγκύρωσης. 

Tο μέσο πάχος κατά τον υπολογισμό της κυκλικής διαμέτρου διατομής (d) του προφίλ των ινών δεν 

θα υπολείπεται των 200μm ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο ινιδισμός τους κατά τη 

μηχανική καταπόνηση στην χρήση και την συντήρηση. Αποκλείονται τα προϊόντα με υποδεέστερες  

ίνες όπως παράγωγα καλανταρίσματος και ολικής επανακοπής. Οι ίνες του πέλους θα είναι 

μεγίστου ύψους τριάντα τριών χιλιοστών (33 χλστ.) ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται 

πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες εκγύμνασης και θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, 

πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου 

πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου και θα καθίστανται σταθερά συνδεδεμένες με την 

επιφάνεια δια δευτερευούσης βάσεως δια επιπάσεως από Latex. 

Η εφαρμογή του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει αποκλειστικά υπό την εποπτεία και 

επίβλεψη έμπειρου εξειδικευμένου τεχνικού και θα υλοποιηθεί από κατάλληλους επαγγελματίες 

που θα διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η συγκεκριμένη 

παράμετρος είναι ειδικής σημασίας για λόγους ποιότητος λειτουργίας και διατήρησης ενιαίας 

προστατευτικής συμπεριφοράς της αθλητικής επιφάνειας σε βάθος χρόνου. 

Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με την προσθήκη, δια επιπάσεως επί του συνθετικού τάπητα και με 

ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό διαβαθμισμένου ειδικού πυριτικού αδρανούς αποκλειστικά, 

(στρώση σταθεροποίησης – αγκύρωσης), 

Σε κάθε περίπτωση τα προσφερόμενα υλικά θα είναι εκείνα με τα οποία ελέγχθηκε το 

προσφερόμενο σύστημα κατά την φάση εργοστασιακού ελέγχου από το ανεξάρτητο εξειδικευμένο 

και διαπιστευμένο εργαστήριο κατά την διαδικασία ταυτοποίησης του προσφερόμενου 

συστήματος. 

Κάθε προσφερόμενο παραδοτέο  σύστημα θα πρέπει απαραίτητα να  συμφωνεί με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά του Πίνακα 5 που ακολουθεί. 

Πίνακας 5.  Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα χώρου εκγύμνασης 
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11 3.1.ΥλικόΣταθεροποίησης 

12 3.1.1.Τύπος Πυριτική Άμμος Ως άνωθεν 

13 3.1.2.Σχήμα >80% στρογγυλεμένη EN 14955 Ως άνωθεν 

14 3.1.3.Κοκκομετρία 0,315-0,8 ΕΝ 933 Μέρος 1 Ως άνωθεν 

15 

3.2. Κόλλα – Ταινία συγκόλλησης-Τάπητας 

Η Πολυουρεθανική κόλλα θα είναι το προϊόν που δηλώθηκε κατά την διαδικασία 

εργαστηριακού ελέγχου δύο συστατικών και σε συνδυασμό με την ταινία 

συγκόλλησης θα πρέπει μετά από εργαστηριακό έλεγχο της αντοχής της συγκόλλησης 

του αρμού των ρολών του συνθετικού τάπητα να συμφωνεί με τις  ελάχιστες 

απαιτήσεις συμφώνως της μεθοδολογίας ελέγχου του πίνακα που ακολουθεί και να 

μην παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων (προ και μετά γήρανσης) πέραν 

του ±5% 

16 3.2.1.Αντοχή ενώσεων 

προ & μετά 

≥82N/100 χλστEN 13744 &EN 12228 

Method 2 
Ως άνωθεν 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

2 1.1.Αξία νήματος 

πέλους Βάρος (γρ. 

/10.000 μ.μ.) 

≥ 7.800 Dtex. EN 15330:12013-12 Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από διεθνές 

αναγνωρισμένο 

εργαστήριο 

3 1.2. Ύψος πέλους ≥ 33χλστ. Εργαστηριακός  

Χαρακτηρισμός ίνας ISO 2549 

&DINISO 2424 

Ως άνωθεν 

4 1.3. Αριθμός 

Συρραφών 

≥ 18.500 / Μ2 ISO 1763 Ως άνωθεν 

5 1.4. Πάχος ίνας ≥ 200 μm Ως άνωθεν 

6 2. Αντοχή κατά την χρήση –Συνθετικός χλοοτάπητας- 

7 2.1.Κατάταξη της ίνας 

στην κλίμακα του γκρι 

Κατάταξη σε κατηγορία ≥ 4-5 μετά 

από δοκιμή επιταχυνόμενης 

γήρανσηςENISO 20105-A02 

Ως άνωθεν 

8 2.2. Αντοχή της ίνας 

τον εφελκυσμό  μετά 

την έκθεση σε UVA. 

≥ 15Ν  EN 13864 Ως άνωθεν 

9 2.3.Δύναμη 

απόσπασης θυσάνου 

προ & μετά 

εμβυθίσεως σε 

θερμούδωρ. 

≥ 43Ν  EN ISO 4919 :2012 Ως άνωθεν 

10 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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εμβυθίσεως σε 

θερμούδωρ 

 

Σημείωση: Όλα τα αποδεικτικά μέσα (labreports: εκθέσεις αποτελεσμάτων εργαστηριακών 

ελέγχων) θα έχουν εκδοθεί από εργαστήρια διαπιστευμένα από φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

 Τεχνικές Προδιαγραφές  Εργασιών Εγκατάστασης Συνθετικού Χλοοτάπητα Χώρου Εκγύμνασης 

Αφού προηγουμένως θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η εκ συμπυκνωμένων αδρανών επιφάνεια 

ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις των κλίσεων, της επιπεδότητας και της σταθερότητας και 

τοποθετηθούν όλες οι βάσεις αγκύρωσης των κινητών μεταλλικών στοιχείων, πάγκων παικτών και 

αναπληρωματικών, τερμάτων κ.λπ. στις τελικές τους στάθμες  και απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες 

και τα ξένα σώματα, θα υλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα.  

Πριν την τοποθέτηση του συστήματος θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η κοπή όλων των 

προκατασκευασμένων στοιχείων του συστήματος, σε τμήματα συγκεκριμένων διαστάσεων, 

σύμφωνα με το σχέδιο κοπής/διάταξης όπως θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία με 

προαριθμημένα και διαστασιολογημένα τεμάχια, συμφώνως των οδηγιών της παραγωγού και των 

σχετικών σχεδίων που θα κατατεθούν σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή από την ανάδοχο και θα 

αποτελέσουν στοιχεία του φακέλου της προμήθειας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα εκτελεστεί η εργασία της  

γραμμοθέτησης δια κατάλληλων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές  και την παραγωγό του 

συστήματος μεθόδου και υλικών του αυτού ακριβώς τύπου και συνθέσεως σε λευκό χρώμα 

συμφώνως του εγκεκριμένου από την αρμόδια υπηρεσία σχεδίου χωροθέτησης του αγωνιστικού 

χώρου του γηπέδου.  

Μετά από την ολοκλήρωση της γραμμοθέτησης και τον επιστάμενο έλεγχο όλων των ενώσεων, ο 

τόσο ο συνθετικός χλοοτάπητας του περιβάλλοντος χώρου θα γεμίζεται διαδοχικά συμφώνως των 

προδιαγραφών του κατασκευαστή  μέχρι 5 - 20χιλ. κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με 

πυριτικό αδρανές (υλικό επίστρωσης σταθεροποίησης). 

Οι εργασίες επίπασης του πέλους θα εκτελεσθούν αποκλειστικά με την χρήση ειδικού 

μηχανολογικού εξοπλισμού τύπου SMGSandMatic σειράς B1500 είτε RedeximRink σειράς 1520 είτε 

ισοδυνάμων (ισχύος, τεχνολογίας ισοκατανομής των ελαστικών κόκκων, πλάτους εργασίας, 

παραγωγικής δυνατότητας), ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής διανομή της προβλεπόμενης κατά 

τις προδιαγραφές ποσότητας υλικού πλήρωσης ανά μονάδα επιφανείας στον ταχύτερο δυνατό 

χρόνο. 

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ενιαία, σταθερή ομαλή και επίπεδη και να εξασφαλίζεται η 

βέλτιστη δυνατή αποστράγγιση και απορροή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεχνικού πλαισίου 

αναφοράς και της παρούσας και η εφαρμογή θα υλοποιηθεί συμφώνως των οδηγιών της 

παραγωγού του προσφερόμενου συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα. 

Όλες οι απαραίτητες πρόδρομες και παρεμπίπτουσες εργασίες, για την επίτευξη της επάρκειας του 
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συστήματος και της καταλληλότητας του γηπέδου, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στην 

παρούσα λογίζεται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς και της σύμβασης και 

αποτελούν αποκλειστική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν επισκεφθεί τους χώρους υλοποίησης της 

σύμβασης ώστε να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και της πραγματικής κατάστασης 

γεγονός το οποίο θα δηλώνεται υπεύθυνα κατά την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

Εγγυήσεις, Δικαιολογητικά, Δείγματα Συνθετικού Χλοοτάπητα Χώρου Εκγύμνασης Υλικών 

Πλήρωσης & Συναφών Υλικών & Εργασιών 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν απαραίτητα: 

1. Έγγραφη εγγύηση κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία  παράδοσης σε χρήση για 

τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων 

συστημάτων από την παραγωγό, τον διαγωνιζόμενο και/ή και τον πιστοποιημένο εφαρμοστή με 

σαφή αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

2. Τεχνική έκθεση και Φύλλο Συμμόρφωσης, ακολουθούμενο από πρωτότυπα και επισήμως 

μεταφρασμένα στην Ελληνική, πιστοποιητικά και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών 

ελέγχου από ανεξάρτητα και πιστοποιημένα κατά ISO/IEC 17025 διεθνή εργαστήρια διεξαγωγής 

παρόμοιων ελέγχων, από τα οποία να προκύπτει προσηκόντως η τήρηση καθενός και όλων των 

σχετικών κριτηρίων για τον κυρίως εξοπλισμό προς έχουν τεθεί στον Πίνακα 3. Προς παρούσας 

μελέτης και προς οι ζητούμενες πληροφορίες. 

3. Δείγματα των προσφερόμενων συστημάτων συνθετικού χλοοτάπητα επισφραγισμένα είτε από 

εργαστήριο προς παραγωγού του εξοπλισμού είτε από ανεξάρτητο εργαστήριο πιστοποιημένο 

κατά ISO/IEC 17025 με σαφή αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.τ.λ..  

4. Βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά προς δυνατότητας διάθεσης / προμήθειας των 

προσφερόμενων συστημάτων με σαφή αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και τον 

διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

5. Τεύχη οδηγιών συντήρησης προς παραγωγού με σαφή αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και 

τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση δια προς οποίας θα βεβαιώνεται ότι επισκέφθηκαν προς χώρους υλοποίησης 

προς σύμβασης και έχοντας πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών κα προς πραγματικής 

κατάστασης δεν δικαιούνται να εγείρουν αιτήματα περαιτέρω αμοιβών είτε αποζημιώσεων πέραν 

του ποσού προς προσφοράς προς για την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση προς σύμβασης. 

7. Αποδεικτικά σήματος και επιπέδου διαπίστευσης του προμηθευτή του κυρίως εξοπλισμού 

(συνθετικός χλοοτάπητας) σύμφωνα με τον Πίνακα 6.που ακολουθεί: 

Πίνακας 6. Απαιτήσεις Σήματος και Τεχνικής Ικανότητας Εγκατάστασης Εξοπλισμού – 

Προμηθευτής (διαγωνιζόμενος) & Εφαρμοστής 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.Συμμόρφωση με πρότυπα. 
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2 1.1.  ΕΝ 9001:2015 Συμμόρφωση.  

Πιστοποιητικό από 

αρμοδίως 

διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης* 

3 1.2.ΕΝ 14001:2015 Συμμόρφωση. Ως άνωθεν 

4 2.  Διαπίστευση τεχνικής ικανότητας εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού. 

5 
2.1. Επάρκεια ικανότητας 

εγκατάστασης εξοπλισμού 

Βεβαίωση αποδοχής 

επάρκειας 
Έγγραφο της παραγωγού 

6 
2.2.Εμπειρίαπαρόμοιων 

προμηθειών 

Βεβαιωμένες περαιώσεις 

καλώς 

Βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης κατ΄ ελάχιστον 1 

γηπέδου ποδοσφαίρου. 

7 
2.3. Επάρκεια Ειδικού 

Εξοπλισμού 

Απόδειξη 

διάθεσης/συνεργασίας 

εξοπλισμού εγκατάστασης 

και συντήρησης 

Κατά περίπτωση 

(αποδεικτικό νομής, 

κατοχής, έγγραφο 

χρησιδανείου κλπ.) 

*Διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος προς Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα, μέλος προς αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) προς. 

** Η ολοκλήρωση σχετικών προμηθειών και εργασιών στα πλαίσια δημόσιας σύμβασης έργου 

γίνεται αποδεκτή 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα κατατεθούν σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. 

 

11. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου και των λωρίδων ασφαλείας του γηπέδου 5 Χ 5 θα 

είναι απαραίτητα ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα (50) χιλιοστών  τύπου έξι (6) συμφώνως του 

πίνακα  Α.6, – του προτύπου ΕΝ 15330-1:2013-12 και ειδικότερα προς υποπερίπτωσης άνευ 

ενσωμάτωσης ελαστικού υποστρώματος.  

 

Πέλος από ίνες 

πολυαιθυλενίου- 

 

 

-Επιφανειακό Πέλος 

Στρώση Επίδοσης 

Στρώση Αγκύρωσης  

  

Βάση ασύνδετων αδρανών 
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Σχ. 1.  Τυπική τομή Ποδοσφαιρικού τάπητα τύπου έξι (6) πίνακαΑ.6ΕΝ 15330-1:2013-12 άνευ 

προκατασκευασμένου ελαστικού υποστρώματος 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου και των λωρίδων ασφαλείας του θα είναι 

κατασκευασμένος απαραίτητα από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο (2) κατ΄ 

ελάχιστον αποχρώσεων του πράσινου. Η κατασκευή του πέλους θα είναι θυσανωτή (tufted) ώστε να 

διασφαλίζεται η βέλτιστη σταθεροποίηση του υλικού επίδοσης. 

Οι ίνες του πέλους, προς οποιοδήποτε άξονα τετμημένων, θα είναι απαραίτητα μεγίστου πλάτους προς 

χιλιοστού και δύο δεκάτων του χιλιοστού (1,20 χλστ.) και το πάχος προς κατά τον υπολογισμό προς 

κυκλικής διαμέτρου διατομής (d) του προφίλ προς δεν θα υπολείπεται των 350μm ώστε να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο ινιδισμός προς κατά τη μηχανική καταπόνηση στην χρήση και την 

συντήρηση. Αποκλείονται τα προϊόντα με υποδεέστερες  ίνες προς παράγωγα καλανταρίσματος και 

ολικής επανακοπής.  

Οι ίνες, άνωθεν του ελαστικού υποθέματος θα είναι μεγίστου ύψους πενήντα χιλιοστών (50 χλστ.) ώστε 

να μπορούν να ικανοποιούνται πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες και θα αγκυρούνται εντός προς 

πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη 

υφασμένου πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου και θα καθίστανται σταθερά συνδεδεμένες με την 

επιφάνεια δια δευτερευούσης βάσεως δια επιπάσεως από Latex. 

Η εφαρμογή του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και του λοιπού εξοπλισμού θα γίνει αποκλειστικά 

υπό την εποπτεία και επίβλεψη έμπειρου εξειδικευμένου τεχνικού και θα υλοποιηθεί από κατάλληλους 

επαγγελματίες που θα διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η συγκεκριμένη 

παράμετρος είναι ειδικής σημασίας για λόγους ποιότητος λειτουργίας και διατήρησης ενιαίας 

προστατευτικής συμπεριφοράς προς αθλητικής επιφάνειας σε βάθος χρόνου. 

Το σύστημα θα ολοκληρώνεται με την προσθήκη, δια επιπάσεως επί του συνθετικού τάπητα και με 

ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, σε ξεχωριστές, διακριτές και αυτοτελείς στρώσεις:  

α. διαβαθμισμένου ειδικού πυριτικού αδρανούς αποκλειστικά, (στρώση σταθεροποίησης – αγκύρωσης), 

και 

β. ειδικά διαβαθμισμένων κόκκων ελαστικού τρίματος υψηλής ποιότητας και υψηλής αντίστασης στην 

τριβή (στρώση επιδόσεων), γωνιώδους σχήματος είτε  β.1) σφαιροειδούς μορφής (Α1) είτε  β.2) 

υπογωνιώδους μορφής (angularA2). 

Σε κάθε περίπτωση τα προσφερόμενα υλικά θα είναι εκείνα με τα οποία ελέγχθηκε το προσφερόμενο 

σύστημα κατά την φάση εργοστασιακού ελέγχου από το ανεξάρτητο εξειδικευμένο και διαπιστευμένο 

από την FIFA εργαστήριο κατά την διαδικασία ταυτοποίησης του προσφερόμενου συστήματος. 

Η κάθε μια από προς προηγούμενες: β.1), β.2), λύσεις λογίζεται αποκλειστικά ως ενιαία και αυτοτελής 

λύση δεδομένου ότι το υλικό επίδοσης έχει ειδική βαρύτητα σε σχέση με το περιβάλλον, την αειφορία 

και το κόστος κατά την λειτουργία. 

Κάθε προσφερόμενο παραδοτέο  σύστημα θα πρέπει να  συμφωνεί με τα κάτωθι χαρακτηριστικά που 

θα έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με προς αναφερόμενες πρότυπες μεθοδολογίες ελέγχου και θα 

αποδεικνύονται με τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχων των εξειδικευμένων 

ανεξάρτητων εργαστηρίων. 
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Κάθε προσφερόμενο παραδοτέο θα πρέπει απαραίτητα να  συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά  του 

Πίνακα 7. που ακολουθεί : 

 

 

Πίνακας 7.  Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα Γηπέδου 5Χ5 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

2 1.1.. Αξία νήματος 

πέλους 

     Βάρος (γρ. /10.000 

μ.μ.) 

≥ 12.800 Dtex. EN 15330:12013-12. Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από διεθνές 

αναγνωρισμένο 

εργαστήριο  

3 1.2.Πάχοςίνας 

(κυκλικήδιατομή 

πρωτεύουσας 

μονόκλωνης -d-) 

≥ 

350μm.ΕργαστηριακόςΧαρακτηρισμ

ός ίνας 

Ως άνωθεν 

4 1.3. Πλάτος ίνας ≤ 1,2 χλστ. Εργαστηριακός 

Χαρακτηρισμός ίνας 

Ως άνωθεν 

5 1.4. Αριθμός 

Συρραφών 

≥8.400 / Μ2ISO 

1763.Εργαστηριακήμέτρηση 

Ως άνωθεν 

6 2. Αντοχή κατά την χρήση –Συνθετικός χλοοτάπητας- 

7 2.1. Κατάταξη των 

ινών του πέλους στην 

κλίμακα του γκρι. 

Κατάταξη σε κατηγορία ≥ 5  μετά από 

δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης 

5.000 ωρών.ENISO 20105-A02 & FIFA 

Testmethod 10). 

Ως άνωθεν 

8 2.2. Αντοχή της ίνας 

στον εφελκυσμό  

μετά την έκθεση σε 

UVA (340nm, 9.600 

kJ) 

≥ 14 Ν συμφώνως του προτύπου ΕΝ 

13864 

Ως άνωθεν 

9 2.3. Απορρόφηση 

κραδασμών 

μετάαπό6.005 

κύκλους φθοράς 

Lisport XL 

≥ 58%FIFA testmethod 04a Ως άνωθεν 

10 2.4. Δύναμη 

απόσπασης θυσάνου  

προ & μετά 

εμβυθίσεως σε 

θερμούδωρ. 

≥ 56Ν  FIFA test method 26 Ως άνωθεν 

11 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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13 3.1.1. Είδος 

Κόκκος επεξεργασμένου τρίμματος 

ελαστικού τροχοφόρων από 

ανακύκλωση, υψηλής ποιότητας  

αποκλειστικά(labid). 

Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από 

εξουσιοδοτημένο 

εργαστήριο προςFIFA 

14 

 
3.1.2. Κοκκομετρία 1-2,5 χλστ. EN 933-Μέρος 1 

Ως άνωθεν 

15 
3.1.3. Περιεκτικότητα 

σε ανόργανα 

≤ 37%  (θερμοβαρυμετρική 

ανάλυση) TGA 

Ως άνωθεν 

16 

3.1.4..Φαινόμενη 

πυκνότητα/βάρος, γρ 

/εκ³ 

≤ 0,44  EN 1097-3 

Ως άνωθεν 

17 3.2.ΥλικόΣταθεροποίησης 

18 3.2.1.Τύπος Πυριτική Άμμος Ως άνωθεν 

19 3.2.2.Σχήμα >80% στρογγυλεμένη EN 14955 Ως άνωθεν 

20 3.2.3.Κοκκομετρία 0,315-0,8 ΕΝ 933 Μέρος 1 Ως άνωθεν 

21 

4.3. Κόλλα – Ταινία συγκόλλησης-Τάπητας 

Η Πολυουρεθανική κόλλα θα είναι το προϊόν που δηλώθηκε κατά την διαδικασία 

εργαστηριακού ελέγχου προςFIFA δύο συστατικών και σε συνδυασμό με την ταινία 

συγκόλλησης θα πρέπει μετά από εργαστηριακό έλεγχο προς αντοχής προς 

συγκόλλησης του αρμού των ρολών του συνθετικού τάπητα να συμφωνεί με προς  

ελάχιστες απαιτήσεις συμφώνως προς μεθοδολογίας ελέγχου του πίνακα που 

ακολουθεί και να μην παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ των μετρήσεων (προ και μετά 

γήρανσης) πέραν του ±5% 

22 

3.3.1.  Αντοχή 

ενώσεων προ & μετά 

εμβυθίσεως σε 

θερμούδωρ 

≥150 N/100 χλστ EN 13744 & EN 

12228 Method 2 

Πιστοποιητικό 

εργαστηριακού 

ελέγχου από 

εξουσιοδοτημένο 

εργαστήριο 

προςFIFA 

Σημείωση: Όλα τα αποδεικτικά μέσα (labreports): εκθέσεις αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων) θα 

έχουν εκδοθεί από εργαστήρια διαπιστευμένα από φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος προς Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος προς 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) προς. 

Τεχνικές Προδιαγραφές  Εργασιών Εγκατάστασης Συνθετικού ΧλοοτάπηταΓηπέδου 5Χ5 

Αφού προηγουμένως θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η εκ συμπυκνωμένων αδρανών επιφάνεια ώστε 

να ικανοποιούνται απαιτήσεις των κλίσεων, προς επιπεδότητας και προς σταθερότητας και 

τοποθετηθούν προς οι βάσεις αγκύρωσης των κινητών μεταλλικών στοιχείων, πάγκων παικτών και 

αναπληρωματικών, τερμάτων κ.λπ. προς τελικές προς στάθμες  και απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και 

12 3.1.Υλικό Επίδοσης 
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τα ξένα σώματα, θα υλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα.  

Πριν την τοποθέτηση του συστήματος θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή η κοπή όλων των 

προκατασκευασμένων στοιχείων του συστήματος, σε τμήματα συγκεκριμένων διαστάσεων, σύμφωνα με 

το σχέδιο κοπής/διάταξης προς θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία με προαριθμημένα και 

διαστασιολογημένα τεμάχια, συμφώνως των οδηγιών προς παραγωγού και των σχετικών σχεδίων που 

θα κατατεθούν σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή από την ανάδοχο και θα αποτελέσουν στοιχεία του 

φακέλου προς προμήθειας. 

Μετά την ολοκλήρωση προς εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα εκτελεστεί η εργασία προς  

γραμμοθέτησης δια κατάλληλων, σύμφωνα με προς διεθνείς προδιαγραφές  και την παραγωγό του 

συστήματος μεθόδου και υλικών του αυτού ακριβώς τύπου και συνθέσεως σε λευκό χρώμα συμφώνως 

του εγκεκριμένου από την αρμόδια υπηρεσία σχεδίου χωροθέτησης του αγωνιστικού χώρου του 

γηπέδου.  

Μετά από την ολοκλήρωση προς γραμμοθέτησης και τον επιστάμενο έλεγχο όλων των ενώσεων, ο τόσο 

ο συνθετικός χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου και των λωρίδων ασφαλείας του θα γεμίζεται 

διαδοχικά συμφώνως των προδιαγραφών του κατασκευαστή  μέχρι 25 – 40χιλ. κάτω από το συνολικό 

ύψος του πέλους με πυριτικό αδρανές (υλικό επίστρωσης σταθεροποίησης), θα ελέγχεται και 

ακολούθως ο συνθετικός χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου και οι λωρίδες ασφαλείας του θα 

γεμίζεται συμφώνως των προδιαγραφών του κατασκευαστή  μέχρι 5 – 20χιλ. κάτω από το συνολικό 

ύψος του πέλους με το προσφερόμενο υλικό προς επίστρωσης επίδοσης χωρίς ξένες προσμίξεις. 

Οι εργασίες επίπασης του πέλους θα εκτελεσθούν αποκλειστικά με την χρήση ειδικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού τύπου SMGSandMatic σειράς B1500 είτε RedeximRink σειράς 1520 είτε ισοδυνάμων (ισχύος, 

τεχνολογίας ισοκατανομής των ελαστικών κόκκων, πλάτους εργασίας, παραγωγικής δυνατότητας), ώστε 

να διασφαλίζεται η επιτυχής διανομή προς προβλεπόμενης κατά προς προδιαγραφές ποσότητας υλικού 

πλήρωσης ανά μονάδα επιφανείας στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. 

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ενιαία, σταθερή ομαλή και επίπεδη και να εξασφαλίζεται η 

βέλτιστη δυνατή αποστράγγιση και απορροή σύμφωνα με προς προδιαγραφές του τεχνικού πλαισίου 

αναφοράς και προς παρούσας και η εφαρμογή θα υλοποιηθεί συμφώνως των οδηγιών προς παραγωγού 

του προσφερόμενου συστήματος ποδοσφαιρικού τάπητα. 

Προς οι παρεμπίπτουσες εργασίες, πρόδρομες και μη, για την επίτευξη προς επάρκειας του συστήματος 

και προς καταλληλότητας του γηπέδου, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα λογίζεται ότι 

περιλαμβάνονται ανοιγμένα προς τιμές προς προσφοράς και προς σύμβασης και αποτελούν 

αποκλειστική υποχρέωση προς αντισυμβαλλόμενης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν επισκεφθεί προς χώρους υλοποίησης προς 

σύμβασης ώστε να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και προς πραγματικής κατάστασης γεγονός το 

οποίο θα δηλώνεται υπεύθυνα κατά την υποβολή προς προσφοράς προς. 

Εγγυήσεις, Δικαιολογητικά, Δείγματα Συνθετικού Χλοοτάπητα Γηπέδου 5Χ5, Υλικών Πλήρωσης & 

Συναφών Υλικών & Εργασιών 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν απαραίτητα: 

1. Έγγραφη εγγύηση κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία  παράδοσης σε χρήση για τα 

υλικά, την εργασία και την διατήρηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων 
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συστημάτων από την παραγωγό, τον διαγωνιζόμενο και/ή και τον πιστοποιημένο εφαρμοστή με σαφή 

αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

2. Τεχνική έκθεση και Φύλλο Συμμόρφωσης, ακολουθούμενο από πρωτότυπα και επισήμως 

μεταφρασμένα στην Ελληνική, πιστοποιητικά και αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμασιών ελέγχου 

από ανεξάρτητα και πιστοποιημένα κατά ISO/IEC 17025 διεθνή εργαστήρια διεξαγωγής παρόμοιων 

ελέγχων, από τα οποία να προκύπτει προσηκόντως η τήρηση καθενός και όλων των σχετικών 

απαιτήσεων για τον κυρίως εξοπλισμό προς έχουν τεθεί στον Πίνακα 5. Προς παρούσας μελέτης και 

προς οι ζητούμενες πληροφορίες. 

3. Δείγματα του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα επισφραγισμένα είτε από 

εργαστήριο προς παραγωγού του εξοπλισμού είτε από ανεξάρτητο εργαστήριο πιστοποιημένο κατά 

ISO/IEC 17025 με σαφή αναφορά στην ονομασία, τον κωδικό προϊόντος κ.τ.λ..  

4. Βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά προς δυνατότητας διάθεσης / προμήθειας των 

προσφερόμενων συστημάτων με σαφή αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο 

αρμοδίως θεωρημένη. 

5. Τεύχη οδηγιών συντήρησης προς παραγωγού με σαφή αναφορά στον τίτλο προς Διακήρυξης και τον 

διαγωνιζόμενο αρμοδίως θεωρημένη. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση δια προς οποίας θα βεβαιώνεται ότι επισκέφθηκαν προς χώρους υλοποίησης προς 

σύμβασης και έχοντας πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών κα προς πραγματικής κατάστασης δεν 

δικαιούνται να εγείρουν αιτήματα περαιτέρω αμοιβών είτε αποζημιώσεων πέραν του ποσού προς 

προσφοράς προς για την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση προς σύμβασης. 

7. Αποδεικτικά σήματος και επιπέδου διαπίστευσης του προμηθευτή του κυρίως εξοπλισμού 

(συνθετικός χλοοτάπητας) σύμφωνα με τον Πίνακα 8. που ακολουθεί: 

Πίνακας 8.Απαιτήσεις Σήματος και Τεχνικής Ικανότητας Εγκατάστασης Εξοπλισμού – Προμηθευτής 

(διαγωνιζόμενος) & Εφαρμοστής 

 

Στήλη (α) (β) (γ) 

Γραμμή Ιδιότητα Απαίτηση Αποδεικτικό μέσο 

1 1.Συμμόρφωση με πρότυπα. 

2 1.1.  ΕΝ 9001:2015 Συμμόρφωση.  

Πιστοποιητικό από 

αρμοδίως 

διαπιστευμένους φορείς 

πιστοποίησης* 

3 1.2.ΕΝ 14001:2015 Συμμόρφωση. Ως άνωθεν 

4 2.  Διαπίστευση τεχνικής ικανότητας εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού. 

5 
2.1. Επάρκεια ικανότητας 

εγκατάστασης εξοπλισμού 

Βεβαίωση αποδοχής 

επάρκειας 
Έγγραφο της παραγωγού 

6 
2.2. Εμπειρία παρόμοιων 

προμηθειών** 

Βεβαιωμένες περαιώσεις 

καλώς 

Βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης κατ΄ ελάχιστον 1 

γηπέδου συνθετικού 

χλοοτάπητα. 
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7 
2.3. Επάρκεια Ειδικού 

Εξοπλισμού 

Απόδειξη διάθεσης 

εξοπλισμού εγκατάστασης 

Κατά περίπτωση 

(αποδεικτικό νομής, 

κατοχής, έγγραφο 

χρησιδανείου κ.τ.λπ.) 

*Διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης 

μέλος προς Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 

EA) και μάλιστα, μέλος προς αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) προς. 

** Η ολοκλήρωση σχετικών προμηθειών και εργασιών στα πλαίσια δημόσιας σύμβασης έργου 

γίνεται αποδεκτή 

 

Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα θα κατατεθούν σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. 

 

ΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

12. Επισκευή – συντήρηση υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 

Η συντήρηση και ενίσχυση προς υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης γηπέδων καθώς και 

των μεταλλικών πορτών αυτών, συνίσταται στην αφαίρεση και απομάκρυνση των 

κατεστραμμένων τμημάτων προς καθώς και την προσθήκη νέων όπου θα απαιτηθούν, 

αφαίρεση των προς επισκευή πορτών, την επανατοποθέτηση και στερέωση προς με 

ηλεκτροσυγκόλληση (όπου απαιτείται) ή λαμαρινόβιδων, μεταλλικών πείρων κλπ. 

Συνδετικών υλικών,.  

Πιο συγκεκριμένα : 

α) στην αντικατάσταση φθαρμένων ορθοστατών – υποστυλωμάτων από σιδηροσωλήνα 

βαρέως τύπου και κατάλληλης διαμέτρου που θα στερεωθούν και πακτωθούν και πάλι σε 

βάσεις από σκυρόδεμα με βύθιση σε ικανό μήκος,  

β) στην αντικατάσταση τμημάτων φθαρμένης πόρτας ακολουθώντας τη ίδια φιλοσοφία 

προς υπάρχουσας περίφραξης,  

γ) στην αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του δικτυωτού ρομβοειδούς 

συρματοπλέγματος βρόγχων 5χ5 εκατοστών και  

δ) στην συμπλήρωση των τμημάτων που θα αντικατασταθούν με ούγιες στερέωσης 1,7 

χιλιοστών, σε 3 τουλάχιστον καθ’ ύψος σειρές του συρματοπλέγματος. 

Προς θα γίνει έλεγχος και πιθανά όπου χρειάζεται αντικατάσταση των αντηρίδων από 

μορφοσίδερο, με υλικό προς διατομής των κατακόρυφων υποστυλωμάτων προς 

περίφραξης. 

Οι αντηρίδες θα είναι πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,5χ0,5χ0,6cm και 

θα ενώνονται με προς πασσάλους με ηλεκτροσυγκόλληση. 

Όλα τα υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976. 

Το συρματόπλεγμα προς περίφραξης θα είναι γαλβανισμένο, τετραγωνικών οπών 5x5 

εκατοστών, διαμέτρου σύρματος 2,50– 3,00 χιλιοστών και βάρους 2,50-2,70kgr/m2. 

 

 

13. Προμήθεια και τοποθέτηση  προς μεταλλικής περίφραξης ύψους 3.50 μέτρων 

Προμήθεια και τοποθέτηση προς μεταλλικής περίφραξης εξωτερικής ύψους 3,50 μετ., 

βασισμένη στο σχέδιο ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Γ προς ΓΓΑ, αποτελούμενη από γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου εσωτερικής διαμέτρου Φ2΄΄ μεσαίους και γωνιακούς, πάχους 

2,00 χιλ.,  δικτυωτό πλέγμα πάχους 2,7-3,0 χιλ. και ανοίγματα 5Χ5 εκ. και το απαιτούμενο 
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γαλβανισμένο σύρμα (ούγια) σύνδεσης πάχους 4 χιλ. Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι 

σιδηροσωλήνες συνδέονται με προς οριζόντιους σιδηροσωλήνες με γαλβανισμένες μούφες 

σύνδεσης μορφής ΄΄Τ΄΄ ή διπλού ΄΄Τ΄΄ (προς γωνίες προς περίφραξης) του εμπορίου, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο προς για την προστασία 

από τα νερά προς βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο 

(ουγιά) σε τέσσερις σειρές. Η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών θα είναι έως 2,5 μ. και 

στερεώνονται με πάκτωση στο έδαφος. 

Για όλη την κατασκευή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και 

μικρουλικών κατασκευής, σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, 

δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά 

ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ), η μεταφορά προς στον τόπο του έργου και η πλήρης εργασία 

κατασκευής προς περίφραξης ( σκελετός από σιδηροσωλήνες, τοποθέτηση του δικτυωτού 

πλέγματος και του γαλβανισμένου σύρματος (ουγιά) σε τέσσερις (4) σειρές. 

 

14. Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής θύρας ανοίγματος 2 μέτρων 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών 

τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου , δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες 

λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ)  

Οι μεταλλικές θύρες εισόδου των γηπέδου τοποθετούνται προς προβλεπόμενες θέσεις 

βάση σχεδίων, θα είναι κατασκευαστικά αντίστοιχες με την περίφραξη (από σιδηροσωλήνες 

βαρέως τύπου και κατάλληλης διαμέτρου και συρμάτινο ρομβοειδές πλέγμα διαστάσεων 

5χ5 εκ.), μονόφυλλες, ύψους 2,00 – 2,20 μετ. με πλάτος 1,00 μετ. και προς θα έχουν χιαστή 

ενισχύσεις. 

 

15. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11 

Προμήθεια και τοποθέτηση διχτυού πάχους 2,5-3,0 χιλ. και καρέ 8χ8 εκ., χρώματος λευκού. 

Αποτελείται από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητάς, με UV προστασία και αγκιστρώνεται σε 

μεταλλικά γαντζάκια για τη σύνδεση του με την εστία, ανά 30cm.  

 

16. Προμήθεια μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με προστατευτικό κορμού 

Η μπασκέτα αποτελείται από την βάση, το στήριγμα του πίνακα (κορμός), έναν πίνακα 

(ταμπλό) και το καλάθι. Πιο αναλυτικά: 

4) Βάση: 
Η Βάση είναι ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 50cmX 32cm από σιδερογωνιά 60mmX 

60mmX 6mm. Στην επιφάνεια προς υπάρχουν 7 μπουλόνια Μ 18 Χ 50mm για τη στήριξη του 

κορμού. Στο κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν γωνίες 40mmX 40mmX 4mm μήκους 75cm. 

Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 80cm. 

2) Στηρίγματα του πίνακα (Κορμός): 

Τα στηρίγματα φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του γηπέδου απέχουν 100cm από την 

εξωτερική πλευρά προς τελικής γραμμής. Είναι έντονα χρωματισμένα με χρώματα που να 

προκαλούν αντίθεση με το πίσω περιβάλλον και είναι καλυμμένα μέχρι το ύψος των 220cm 

με προστατευτικό αφρώδες ελαστικό περίβλημα το οποίο έχει προς έντονο χρώμα, ώστε να 

διακρίνεται εύκολα και να αποφεύγονται τραυματισμοί. Ο Κορμός κατασκευάζεται από 

χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Τρία μπράτσα με πρισματική μορφή ενώνονται μεταξύ προς 

και σχηματίζουν γωνία. Ο πρώτος είναι κατακόρυφος και το ύψος του είναι 228cm, 

ακολουθεί ο δεύτερος με γωνία 120 μοιρών και μήκος 200cm, συνεχίζει ο τρίτος με γωνιά 
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150 μύρων (κάθετος στον πρώτο) και μήκος 97cm. Η διατομή του κορμού είναι ορθογωνική 

με στρογγυλεμένες προς ακμές και μεταβάλλεται ομαλά από 20 Χ 38cm, στη θέση προς 

βάσης, σε 20 Χ 15cm, στη θέση του ταμπλό. Εσωτερικά και σε όλο του το μήκος ενισχύεται 

με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. 

Στην κάτω πλευρά ενσωματώνεται μεταλλικό πλαίσιο όμοιο με αυτό προς βάσης (οι 7 

τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα μπουλόνια προς βάσης). Στο επάνω μέρος 

υπάρχουν 4 μπουλόνια Μ 16 Χ 40mm για την υποδοχή του ταμπλό.  

Περιμετρικά του κορμού τοποθετείται προστατευτικό στρώμα πάχους 7cm για την αποφυγή 

τραυματισμών. 

3) Πίνακας (ταμπλό): 

Κατασκευάζεται από πλαστικό διαφανές (plexiglass) με πάχος 10mm διαστάσεων 180 Χ 

105cm. Προς οι γραμμές είναι από άσπρο χρώμα. Ο πίνακας στη διάρκεια προς χρήσης του 

γηπέδου είναι σταθερός, τοποθετημένος συμμετρικά πάνω στον κατά μήκος άξονα του 

γηπέδου, με το επίπεδό του κατακόρυφο και παράλληλο προς προς τελικές γραμμές έτσι 

ώστε η πλευρά του βλέπει προς το κέντρο του αγωνιστικού χώρου, να απέχει 120cm από 

την εσωτερική πλευρά προς τελικής γραμμής. Η κατώτερη πλευρά του απέχει 275cm από 

την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Το ταμπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: 

το εξωτερικό με διαστάσεις 180 Χ 105cm και το εσωτερικό με διαστάσεις 60 Χ 45cm. Το 

υλικό κατασκευής προς είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 Χ 25 Χ 2mm. Τα δύο πλαίσια 

συνδέονται μεταξύ προς. Παράλληλα υπάρχουν δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα με 

διάμετρο 26mm και πάχος 2mm ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν προς δύο επάνω 

άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη. 

4) Καλάθια: 

Το κάθε καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. 

Το στεφάνι είναι φτιαγμένο από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20mm σε χρώμα πορτοκαλί. 

Στο κάτω μέρος του στεφανιού υπάρχουν 12 μικρά μεταλλικά δαχτυλίδια (γαντζάκια) για να 

κρέμεται το δίχτυ. Το στεφάνι βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά πάνω στο 

ταμπλό, σε ύψος 3,05μ. από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα 

άκρα του πίνακα. Η απόσταση προς εσωτερικής πλευράς του στεφανιού από τον πίνακα 

είναι 15 εκ. Το Στεφάνι στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνια 

Τα δίχτυα είναι φτιαγμένα από άσπρο κορδόνι και κρεμασμένα σε κάθε στεφάνι. Έχουν 

ύψος 40 εκ. και να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται στιγμιαία η ορμή 

προς μπάλας όταν περνά από το καλάθι. 

 

17. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5  

Η εγκατάσταση δύο μίνι εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5 με συνολικές διαστάσεις 1,00Χ3,00Χ2,00 

μετ., θα αποτελείται από προς ορθοστάτες και τον οριζόντιο άξονα τα οποία είναι 

μεταλλικοί σωλήνες διατομής 2» και έχουν σχήμα ≪Π≫ σε διαστάσεις 2 μ. κάθε 

ορθοστάτης και 3 μ. ο οριζόντιος άξονας. Η οριζόντια δοκός στα δύο άκρα προς 

συγκολλείται, ενώ στο πίσω μέρος προς εστίας θα υπάρχει συγκολλημένος σωλήνας 

διαμέτρου 1 « σε σχήμα « [ « για τη στήριξη του διχτυού ενώ στο πίσω μέρος του πλαισίου 

σχήματος ≪Π≫ από σωλήνα 2», ηλεκτροσυγκολλείται μασίφ σίδερο Φ 4-5 χιλ. που 

δημιουργεί θηλιά με διάκενο, για τη στήριξη του διχτυού. Τα δίχτυα προς μίνι εστίας 

ποδοσφαίρου κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο και θα είναι πλεχτά χρώματος λευκού. 

Το ύψος του είναι 200 εκ., το μήκος του 300 εκ. και το πλάτος του είναι 100 εκ. Για την 

αντισκωριακή προστασία προς, τα μεταλλικά μέρη προς εστίας θα εφαρμοσθεί ειδική 

επεξεργασία για να επιτευχθεί η απολαδοποίησή προς. Στη συνέχεια θα γίνει επίστρωση 
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polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα θα βαφτούν με ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. 

Όλα τα χρώματα είναι μη τοξικά και σύμφωνα με προς Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 

18. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 

Το Δίχτυ του βόλεϊ αποτελείται από προς αντένες(δοκάρια) πάνω στα οποία προσαρτιέται 

το δίχτυ. 

Οι αντένες είναι κατασκευασμένοι ο καθένας από μία σωλήνα διατομής Φ114 πάχους 2mm 

και μήκους 150cm πάνω στην οποία κολλιέται σωλήνα διατομής Φ88 πάχους 2mm και 

μήκους 135cm. Στο σημείο συγκόλλησης τοποθετείται ο ειδικός μηχανισμός τάνυσης του 

διχτυού.  

Το δίχτυ είναι ειδικά σχεδιασμένο για γήπεδο βόλευ πληρώντας προς προδιαγραφές. 

Κατασκευάζεται από νήμα νάιλον χωρίς κόμπους με τρύπες 10 cm. Το δίχτυ του αποτελείται 

από μπορντούρα στο επάνω μέρος 50Χ4mm με εσωτερικό συρματόσχοινο ενώ στο κάτω 

μέρος και στα πλαϊνά μπορντούρα 25Χ4 mm με σχοινί PE 4,5mm. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο προς ο εξοπλισμός είναι από 

χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά προς προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με προς προδιαγραφές προς ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37. 

 

19. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης  

Το Δίχτυ για Τένις αποτελείται από προς δύο μεταλλικούς ορθοστάτες και το δίχτυ. 

Οι μεταλλικοί ορθοστάτες κατασκευάζονται ,έκαστος, από μία μεταλλική σωλήνα διατομής 

Φ100 πάχους 2mm και ύψους 140cm. Τα 33cm πακτώνονται μέσα στο έδαφος. Σε ύψος 50 

cm από το έδαφος τοποθετείται πάνω προς ορθοστάτες ειδικός μηχανισμός τάνυσης του 

διχτιού. Στην κορυφή των ορθοστατών τοποθετείται ράουλο Φ90.Στην εσωτερική πλευρά 

κάθε ορθοστάτη τοποθετούνται ειδικοί γάντζοι, ώστε να συγκρατείται το δίχτυ, σε 

απόσταση 14cm ο προς από τον άλλο. 

Το δίχτυ  πληροί προς προϋποθέσεις των ολυμπιακών προδιαγραφών. Το πάχος του διχτυού 

είναι 2,5mm με τρύπα 4,5cm και με μήκος 1260cm. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο προς ο εξοπλισμός είναι από 

χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά προς προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με προς προδιαγραφές προς ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37.  

Σκάλα με κάθισμα διαιτητή αντισφαίρισης, αποτελούμενο  από ένα ανατομικό πλαστικό 

(PVC) κάθισμα με προστασία UV και ανθεκτικό προς καιρικές συνθήκες. Ο σκελετος θα είναι 

μεταλλικός, κυλινδρικής ή τετράγωνης διατομής, κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής 

υλικά, με αντιολισθητική σκάλα και με δυνατότητα προσθήκης ροδών για μεταφορά στη 

βάση του. Το κάθισμα τοποθετείται σε ύψος έως δύο (2) μέτρα και η πλάτη του θα έχει 

ύψος έως 40 εκατοστά. Το κάθισμα εδράζεται πάνω σε μεταλλική βάση, με ανοξείδωτες 

βίδες και φέρει κάγκελο προστασίας προς πλάγιες πλευρές του.  

Το χρώμα του εξοπλισμού θα είναι επιλογής προς υπηρεσίας. 
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20. Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2 – 2,8 χιλ.  

Τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2 – 2,8 χιλ. και καρέ 11Χ11 εκ., χρώματος 

επιλογής προς Υπηρεσίας. Η εργασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση διχτυού προστασίας για 

κάλυψη προς προς επιφάνειας του γηπέδου, και περιμετρική κάλυψη του γηπέδου σε ύψος 

2,0 – 2,5 μέτρων πάνω από την νέα περίφραξη και επιπλέον περιλαμβάνει την προμήθεια 

και τοποθέτηση σιδερένιων κολώνων για τη στερέωση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση του 

διχτυού. 

 

21. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων αναπληρωματικών 6 θέσεων με στέγαστρο  

Αποτελείται από ισχυρό μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό 50Χ25 πάχους 2mm. Στο πίσω 

μέρος του στεγάστρου και ανά 100 cm περίπου είναι κουρμπαρισμένος για να δημιουργεί 

προς κατάλληλες καμπύλες. Το πίσω μέρος προς κατασκευής καλύπτεται από κυψελωτό 

πολυκαρβονικό πάχους 6mm. Τα πλαϊνά καλύπτονται μέχρι το ένα μέτρο με κυψελωτό 

πολυκαρβονικό 6mm ενώ από το ένα μέτρο κ πάνω από πολυκαρβονικό συμπαγές-διαφανή 

3mm, για μεγαλύτερη διαφάνεια. Το πολυκαρβονικό θα είναι συμπαγές, διαφανές και 

άθραυστο. 

Ο πάγκος κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα διατομής 40Χ40X2mm σχηματίζοντας 

πλαίσιο. Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται χαλυβδοσωλήνες διατομής 30X20X2mm 

σχηματίζοντας U (σε κάτοψη) πάνω προς οποίες εδράζονται τα πολυεστερικά καθίσματα. 

Δύο καθίσματα τοποθετούνται ανά μέτρο. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο προς ο εξοπλισμός είναι από 

χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά προς προδιαγράφεται από την 

οδηγία ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και 

μη αναφλέξιμα σύμφωνα με προς προδιαγραφές προς ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα 

μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37. 

Το κυψελωτό πολυκαρβονικό αποτελείται από φωτοδιαπερατό επίπεδο πολυκαρβονικά 

φύλλο πολλαπλών τοιχωμάτων για εσωτερική ή εξωτερική χρήση με προστασία UV 

τουλάχιστον από τη 1 όψη και 10ετή εγγύηση διατήρησης των οπτικών και μηχανικών 

ιδιοτήτων προς. Παραγωγή σύμφωνα με EN 16153:2013. Τα βασικά χαρακτηριστικά του με 

τη σωστή του ονομασία «ακρυλικό φύλλο PMMA» είναι: 

Yψηλή διαφάνεια μέχρι και 92% και σταθερότητα χρώματος σε βάθος χρόνου. 

Αυξημένη αντοχή, τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη ισοπαχούς τζαμιού. 

Μειωμένο βάρος, κατά 50% σε σχέση με ισοπαχές τζάμι. 

Αντοχή στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. 

 

22. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πάγκων  

Ο ξύλινος πάγκος θα διαθέτει μία μεταλλική βάση και τέσσερα ξύλα καθίσματος. 

Η μεταλλική βάση είναι κατασκευασμένη από δύο βάσεις σε σχήμα Π. Η κάθε μία βάση 

αποτελείται από δύο χαλυβδοσωλήνες 42 Χ 2 mm, μία χαλυβδοσωλήνα 21 Χ 2 mm και ένα 

χαλυβδοέλασμα 50 Χ 25mm με τέσσερις οπές (για να βιδωθούν τα ξύλα) συγκολλημένα 

μετάξι προς. Οι δύο βάσεις σε σχήμα Π είναι ενωμένες μεταξύ προς με μια χαλυβδοσωλήνα 

21 Χ 2 mm. Τα ποδαρικά στα πέλματα προς έχουν συγκολλημένα χαλυβδοελάσματα με οπή 

για να γίνεται η συγκράτηση στο έδαφος. Τα τέσσερα ξύλα καθίσματος είναι διαστάσεων 7 

Χ 4,5 Χ 200 cm. 

Η ξυλεία είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από προς προς μεριές με 

στρογγυλεμένες προς ακμές, υγρασίας 16-18%. Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία 
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χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι 

σημαντικά με υγρασία (8-10%). Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  προς 

προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176. 

Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα 

με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για προς χρήστες για προς οποίους προορίζονται 

προς προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην 

βαφή κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Ακόμα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη 

τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με προς προδιαγραφές προς ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) καθώς και ο προς ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα 

θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά προς προδιαγράφεται από την οδηγία 

ΕΝ1176-2008. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη 

αναφλέξιμα σύμφωνα με προς προδιαγραφές προς ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37. 

 

23.  Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα  

Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών καθισμάτων σε απόχρωση την οποία θα 

διαλέξει η Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη κερκίδα από σκυρόδεμα στο 

χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Θα προηγηθούν επεμβάσεις επισκευής προς κερκίδας σε 

σημεία όπου απαιτείται προς κλείσιμο τοπικών ρωγμών ή φθορών με κατάλληλο ρητινούχο 

σκεύασμα, ομαλοποίηση προς προς επιφάνειας προς κερκίδας με μηχανικά μέσα, 

υδροχρωματισμός καθ όλο το μήκος προς, ενώ για την καλύτερη προσαρμογή των 

καθισμάτων και τοποθέτηση όπου χρειάζεται,  θα τοποθετηθεί ειδικού μεταλλικό 

παρέμβυσμα.  

Το πλαστικό κάθισμα θα είναι διαστάσεων 42Χ44Χ34 (Μx Π x Υ), με  διπλό τοίχωμα στην 

πλάτη του καθίσματος, πλήρως εργονομικό, χωρίς αιχμηρές ακμές, και µε θέση για 

αρίθμηση. Πλήρης εφαρμογή στην κερκίδα, ούτως ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση 

απορριµµάτων κάτω από το κάθισμα. Συναρμολόγηση σε 3 σημεία (2 πάνω µε 2 ούπα 10 

mm., 2 ροδέλες µμεγάλης διαμέτρου + 2 στριφόνια 8 mm. Στο κάθισμα, και 1 µμπροστά µε 

1 ούπα 8 mm. Και 1 στριφόνι 6 mm.) ώστε να µμπορεί να τοποθετηθεί είτε απ’ ευθείας στην 

κερκίδα, είτε σε µμεταλλική βάση. 

Κατασκευάζεται με την μέθοδο injectionmoulding, σύμφωνα µε πιστοποίηση ISO 9001, από 

παρθένο PolypropyleneCopolymer, κατάλληλο για καθίσματα κερκίδων / γηπέδων και έχουν  

περάσει τα κατάλληλα τεστ ελέγχου. 

Διαθέτει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία λόγω του υλικού UltraViolet 915 (UV), 

το οποίο είναι αντιηλιακό προσθετικό master batch, κατάλληλο για έκθεση σε εξωτερικές 

συνθήκες.  

Επιπλέον, είναι ενισχυμένο με αντιστατικό προσθετικό master batch, κατάλληλο για 

µμείωση συγκέντρωσης σκόνης προς επιφάνειες του καθίσματος καθώς και με 

FlameRetardant (FR), βραδύκαυστο προσθετικό υλικό, που το κατατάσσει στην κατηγορία 

“δύσκολα αναφλέξιµα”, σύμφωνα µε προς προδιαγραφές προς Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισμού, και των Ευρωπαϊκών προτύπων B-2 &Class1, από FIFA&UEFA. 

 

24.  Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας  

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας συμπεριλαμβανομένων των 

εξαρτημάτων( γωνίες, ταφ, σταυροί, κατακόρυφες στροφές, ειδικά τεμάχια)  πάνω στο 

υπάρχον κανάλι απορροής των επιφανειακών υδάτων (ομβρίων , κλπ.)  κατά μήκος προς 
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υπάρχουσας κερκίδας στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ . Η προς τοποθέτηση σχάρα έχει 

πλάτος 20 εκ., όσο το πλάτος του καναλιού απορροής και αποτελείται από περιμετρικές 

λάμες 5/20 και εσωτερικές 5/16 που σχηματίζουν, μεταξύ προς, ενδιάμεσα κενά των 10 χιλ. 

και εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του καναλιού απορροής με σιδερογωνιά 50/25. 

 

25. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής βρύσης με σχάρα 

Η κατασκευή απαρτίζεται από τον κεντρικό μεταλλικό κορμό, δύο σκάφες για την 

αποστράγγιση των υδάτων των βρύσεων και την θυρίδα πρόσβασης προς εσωτερικούς 

μηχανισμούς. 

Ο κεντρικός κορμός διαστάσεων 200Χ100Χ1305mm, φέρει στο κάτω τμήμα του, βάση από 

μεταλλικό χαλυβδοέλασμαSt 37-2, διαστάσεων 300Χ200Χ4mm με τέσσερεις (4) τρύπες 

Φ13mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια 

αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό. Ο κορμός κατασκευάζεται από στραντζαρισμένο 

χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm. Στον κεντρικό κορμό υπάρχουν οπές για την στερέωση των 

βρυσών καθώς και επιμέρους οπές για την στερέωση των σκαφών. Οι σκάφες διαστάσεων 

300Χ185mm είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα και φέρουν χαραγμένες 

επιφάνειες οι οποίες αποσκοπούν, στην αποστράγγιση των υγρών και τον γρήγορο 

καθαρισμό προς επιφάνειας. 

H βρύση είναι ανοξείδωτη και ενεργοποιείται με την πίεση οριζοντίως τοποθετημένου 

εμβόλου με στοιχείο κυκλικά διογκούμενης επιφάνειας. Η είσοδος του νερού θα γίνεται 

μέσω τριστωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο 

ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή. 

 

26. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού δοχείου απορριμμάτων 

Το δοχείο είναι διαστάσεων 30Χ 110 εκ (Δ xY) και αποτελείται από τον ιστό και τα δύο 

δοχεία απορριμμάτων. Πιο αναλυτικά:  

Ιστός 

Ο Ιστός είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα 76 Χ 2 mm και από χαλυβδοσωλήνα 

60 Χ 2mm. Σε δύο σημεία έχει κολλημένες πάνω του λάμες με οπές για να γίνεται εκεί η 

ανάρτηση του δοχείου απορριμμάτων. Στο επάνω μέρος του προσαρμόζεται διακοσμητική  

μεταλλική κουκουνάρα. 

Δοχεία απορριμμάτων 

Τα δοχείο απορριμμάτων είναι κυλινδρικά με διάμετρο Φ 30 και ύψος 40 cm. Είναι 

κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 1 mm και ο πάτος προς έχει οπές για την 

αποστράγγιση τον υδάτων. Έχουν κολλημένα σε τρία σημεία γάντζους για να γίνεται η 

ανάρτηση προς στον ιστό. 

 

 

ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

27. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος (προβολέας) με 

φωτεινές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύς 300 W, το οποίο θα πρέπει να 

διαθέτει τα εξής τεχνικά́ χαρακτηριστικά:́  

 Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας για τα LED του προβολέα θα πρέπει να είναι 
155lm/W ±3%. Η συνολική́ απόδοση του προβολέα LED πρέπει να είναι τουλάχιστον 46.500 
lum με μέγιστη ισχύς έως 300W +5%. Ο βαθμός προστασίας ΙΡ για την προστασία 
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28. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού με σιδηροϊστό 

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με λεία 

εισχώρησης νερού́ –σκόνης, θα πρέπει να είναι κατ ’ελάχιστο ΙΡ66 για όλα τα μέρη του 
φωτιστικού́. Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυμαίνεται από ́ 200VAC έως 240VAC 
50/60Hz. Οσυντελεστήςάεργουισχύοςπρέπειναείναι>0.90. Το CRI πρέπειναείναι≥70 και η 
θερμοκρασία χρώματος CCT 5.000-5700Κ. 

 Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας πρέπει να κυμαίνεται από́ -30οC έως +45οC. Η διάρκεια 
ζωής των φωτοδιόδωνLED θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίσή με 36.000 ώρες ζωής (στο 
τέλος των οποίων η ισχύς φωτεινότητας δεν θα έχει υποβαθμιστεί́ πλέον του 30% κατά ́
LM80 βάση απαίτησης εγκυκλίου 22 προς Γ.Γ.Δ.Ε.). 

 Το σώμα του φωτιστικού́ πρέπει να είναι κατασκευασμένο από́ χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, 
με ηλεκτροστατική́ βαφή́. Το φωτιστικό́ θα είναι τεχνολογίας SMD (τεχνολογία COB δεν είναι 
δεκτή). Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) πρέπει να φέρουν ειδικές πρισματικές 
πολυκαρβονικές προσθήκες (φακούς) υψηλής διαφάνειας για την σωστή διάχυση του φωτός 
με δυνατότητα επιλογής κατάλληλων μοιρών ανάλογα με προς ανάγκες προς τοποθέτησης. 

 O προβολέας θα φέρει ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία τουλάχιστον 10KV.Το πίσω 
μέρος του φωτιστικού́ θα σχηματίζει ψήκτρες για την μέγιστη απαγωγή́ προς θερμότητας. 
Προς οι εξωτερικές βίδες και υλικά́ στερέωσης του φωτιστικού́ πρέπει να είναι από ́
ανοξείδωτο χάλυβα. 

 Το εξωτερικό́ κάλυμμα προς μονάδας led θα πρέπει να είναι απαραίτητα από ανθεκτικό ́
γυαλί που έχει υποστεί κατεργασία σκλήρυνσης για προστασία από UV. 

 Η αντοχή σε κρούση πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΚ08. Ο τύπος των υλικών μόνωσης πρέπει 
να είναι Type 1 (class 1). 

 Το φωτιστικό ́ θα πρέπει να καλύπτεται από ́ πέντε (5) χρόνια γραπτής εγγύησης καλής 
λειτουργίας και θα πρέπει να συμμορφώνεται με προς απαιτήσεις RoHS. 

 O διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω απαραίτητα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης CE ή προς σχετικές εκθέσεις αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμασιών 
ελέγχου  από ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τα παρακάτω Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα : 

 

Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας  

ΕΝ 55015:2013:+A1:2015  

ΕΝ 61547:2009  

ΕΝ 61000-3-2:2014  

ΕΝ 61000-3-3:2013  

Ασφάλειας χαμηλής τάσης  

ΕΝ 60598-1:2015/Α1:2018  

ΕΝ 60598-2-5:2015  

EN 62493:2015  

ΕΝ 62321-3-1:2013 οδηγία RoHS 

ΕΝ 50581:2012 οδηγία RoHS 

ΕΝ 60068-2-11:1981 τεστ αλατονέφωσης 

ΕΝ 62471:2008 Φωτοβιολογική καταλληλόλητα 

-Πιστοποιητικό ΕΝΕC που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο βασικά πρότυπα ΕΝ 60598-

1:2015/Α1:2018 & ΕΝ 60598-2-5:2015 όπου θα φαίνεται ότι τα φωτιστικά μπορούν να 

λειτουργούν με ασφάλεια σε θερμοκρασία Τa:40°C.  

Ο κατασκευαστικός οίκος του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 ISO 14001:2015 καθώς και συμμόρφωση κατά CE.  

Οι προβολείς θα τοποθετηθούν προς υφιστάμενους ιστούς προς θέσεις που βρίσκονται οι 

υφιστάμενοι ιστοί. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατά την εγκατάσταση, διαφορετικών 

φακών για τον ίδιο προβολέα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
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επιφάνεια. Θα φέρει σύστημα στήριξης για βραχίονα διαμέτρου Φ60mm του οποίου η 

κλίση θα μπορεί να ρυθμίζεται από 0-90°. Θα είναι τύπου plugand play με στεγανούς 

κονέκτορες τύπου MC4 για εύκολη σύνδεση με το ΦΒ πάνελ και θα φέρει διακόπτη 

ασφαλείας οn/off για λόγους συντήρησης. Δεν θα χρειάζεται καμία συντήρηση για τη 

διάρκεια προς περιόδου εγγύησης των 3 ετών. 

Θα φέρει αισθητήρα υπέρυθρων για τον απομακρυσμένο προγραμματισμό 

αφής/σβέσης/dimming μέσω τηλεχειριστηρίου. 

Θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67 που θα αποδεικνύεται από την αντίστοιχη 

έκθεση δοκιμών κατά IEC 60598-1:2014  και προστασία έναντι κρούσης IK10 που θα 

αποδεικνύεται από την αντίστοιχη έκθεση δοκιμών κατά IEC 62262:2002. O κατασκευαστής 

θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO9001:2015. Θα είναι κατάλληλο για θερμοκρασία 

λειτουργίας -15°C - +70°C. 

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα κάτωθι 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες: 

EMC Directive 2014/30/EU 

 EN 55015:2013+A1 

 EN 61547:2009 
LVD Directive 2014/25/EU 

 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 

 EN 60598-1:2015+A1:2018 

 EN 62471:2008 

 EN 62493:2015 

 EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 

 RoHS 
Οι διαστάσεις του φωτιστικού σώματος με έκταση του βραχίονα στήριξης θα είναι περίπου 

800mmX 300 mmX 115mm(ΜxYxB) και το βάρος του δε θα ξεπερνάει τα 19 κιλά.  

Μπαταρία 

Η μπαταρία ιόντων λιθίου θα βρίσκεται ενσωματωμένη στο φωτιστικό σώμα και θα είναι 

προς τεχνολογίας λιθίου τύπου LifePο4, 2000 κύκλων και συνολικής ισχύος τουλάχιστον: 

538WH, 42Ah @ 12.8VDC. 

Ο εφαρμοζόμενος τύπος μπαταρίας θα αναφέρεται σε δήλωση του κατασκευαστή, θα 

συνοδεύεται από το τεχνικό προς φυλλάδιο και θα φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

κατά: 

CE EMC :  EN 55032 : 2015 ;  EN 55024 : 2010+A1 :2015. 

 Έκθεση δοκιμών από ανεξάρτητα εργαστήρια κατά: 

RoHSIEC62321-3-1:2013 (Ανάλυση επικίνδυνων συστατικών) 

IEC 62133-2:2017 (Απαιτήσεις ασφαλείας μπαταριών) 

&ISO9001 κατασκευαστή μπαταριών 

Φορτιστής: 

Eντός του φωτιστικού, θα βρίσκεται και ο ρυθμιστής φορτιστής προς μπαταρίας, ο οποίος 

ταυτόχρονα θα τροφοδοτεί και την πλακέτα LED στο φωτιστικό. Θα είναι τεχνολογίας MPPT, 

ηλεκτρονικός, απόλυτα αυτοματοποιημένος και συνεργάσιμος τόσο με την μπαταρία λιθίου 

όσο και με το Φωτοβολταϊκό πάνελ. Θα μπορεί να προγραμματιστεί από τηλεχειριστήριο 

μέσω του υπέρυθρου αισθητήρα ο οποίος θα είναι εμφανής στο κάτω μέρος του 

φωτιστικού, σε συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία, με την μπαταρία, 

το επίπεδο έντασης των LED και το Φωτοβολταϊκό πάνελ να δίνουν αυτονομία στο 

φωτιστικό για τουλάχιστον 3 νύχτες σε περίπτωση συννεφιάς. 

Θα διαθέτει« έξυπνο σύστημα ελέγχου, ώστε να ρυθμίζει τη φωτεινή ροή προς οπτικής 
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μονάδας, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης προς μπαταρίας και ανάλογα με το επιθυμητό 

σενάριο λειτουργίας Πχ Από δύση ηλίου και για 6 ώρες 100% φωτεινότητα, προς επόμενες 6 

ώρες 50% φωτεινότητα. 

Οπτική μονάδα  

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από μονοχρωματικά λευκά SMDLED, με θερμοκρασία 

χρώματος 4.000-6000 Κ, CRI≥80, μέγιστης κατανάλωσης 60W και συνολικής απόδοσης 

≥7.800lm±5%. Το κάθε LED θα φέρει δικό του φακό για τη δημιουργία ασύμμετρης δέσμης, 

ενδεικτικά 140x70°, κατάλληλης για φωτισμό οδών χωρίς τη δημιουργία θάμβωσης. Ο 

χρόνος ζωής των LED θα πρέπει να είναι κατά L70 ≥54.000 ώρες το οποίο θα αποδεικνύεται 

με το LM80 testreport του κατασκευαστή των LED. 

ΦΒ Πάνελ 

Το φωτοβολταϊκό πάνελ θα είναι ισχύος ≥150Wp και θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη 

περιστρεφόμενη βάση από αυτή του φωτιστικού. Θα συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο 

που θα αναφέρει εγγύηση 25ετών για το 80% προς απόδοσης και θα φέρει πιστοποιητικό 

CE&ISO9001 κατασκευαστή. 

Ιστός 

Ο σιδηροϊστός ύψους 6m, θα είναι κυκλικής ενιαίας διατομής, και είναι κατασκευασμένος 

από σωλήνα με ραφή, πάχους 4mm και διαμέτρου Φ114mm. 

Ο κορμός του σιδηροϊστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων τουλάχιστον 

350Χ350Χ10mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν.  

Η πλάκα έδρασης φέρει τέσσερεις(4) οπές διαμέτρου 30mm για τη στερέωση του ιστού σε 

ήλους κοχλίωσης(μπουλόνια) διαμέτρου Φ24, μήκους 650mm, σπειρώματος 100mm καλά 

επεξεργασμένου.  

Οι τέσσερεις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ προς με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω 

σ ’προς γωνιές 30/30/3 και λάμες 40/4 σε σχήμα τετραγώνου στη βάση των και χιαστί λίγο 

πριν το σπείρωμά προς αποφυγή μετακινήσεώς των κατά την ενσωμάτωσή προς μέσα στη 

βάση από σκυρόδεμα.  

Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκύριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε 

τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα προς βάσης είναι προς προστατευμένο με 

θερμό βαθύ γαλβάνισμα.  

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, 

αμμοβολείται και γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με προς κάτωθι προδιαγραφές: BS729, 

DIN50976, ASTMA-123, ISO 1461 &GR-181(ΔΕΗ).  

Ο ιστός στην κορυφή του θα δεχτεί βραχίονα (γαλβανισμένο εν θερμώ), μονό μήκους 0.75m 

και διαμέτρου Φ60mm. 

Ο ιστός θα δεχτεί προς στην κορυφή του τη βάση στήριξης φωτοβολταϊκού πάνελ 

καταλλήλων διαστάσεων η οποία προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού με ένα σωλήνα 

διαμέτρου 114mm και μήκους 300mm ο οποίος ηλεκτροσυγκολλείται στη βάση στήριξης.  

Το τμήμα του βραχίονα που μπαίνει στην κορυφή του ιστού φέρει οπή(ες) για τη διέλευση 

του καλωδίου και εσωτερικά έχει ασφάλεια έτσι ώστε να μην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την 

τοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό. Το τμήμα αυτό φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την 

στερέωση του βραχίονα στον ιστό με κοχλίες Μ10Χ25.  

Ο βραχίονας και η βάση στήριξης Φ/Β πλαισίου μετά από σχετική προεργασία, δηλαδή 

απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό, γαλβανίζεται εν θερμώ σύμφωνα με προς κάτωθι 

προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTMA-123, ISO 1461 &GR-181(ΔΕΗ).  

Ο ιστός θα απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει το πιστοποιητικό ΕΝ40 του εργοστασίου 

και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και το 

ISO9001:2015 του γαλβανιστηρίου. 
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29. Αναβάθμιση – επισκευή υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

Αναβάθμιση  -  επισκευή υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης γηπέδου ποδοσφαίρου 

11χ11 Περιλαμβάνει προς απαραίτητες επεμβάσεις ,προκειμένου να αναβαθμιστεί και 

επισκευαστούν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται, σε συνδυασμό με την αλλαγή των 

φωτιστικών προβολέων από αλογόνου  σε LED. Συγκεκριμένα : 

 Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στεγανού μεταλλικού  κιβωτίου 
ηλεκτροδότησης ιστών ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου (πίλλαρ), βαθμού 
προστασίας ΙΡ55 διαστάσεων 1,50 Χ 1,40 Χ 0,40 μετ. για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, 
πακτωμένο σε κατάλληλη  βάση έδρασης από σκυρόδεμα.  Θα διαθέτει δίριχτη στέγη με 
περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των όμβριων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως 
πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή 
του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα 
στεγάνωσης προς θυρίδας, και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας με τα κλειδιά. Η  
στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελείται από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από 
βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν 
άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με προς κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την 
είσοδο του καλωδίου παροχής καθώς προς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες (διαρροής κλπ.), ρελέ προστασίας, 
χρονοδιακόπτη αφής, πρίζα σούκο 16Α, μία ραγοασφάλεια  3Χ32Α που θα καταλήγει σε 
πενταπολικό φις βιομηχανικού τύπου, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
«καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 έλεγχος υπό τάση προς συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και των πίλαρ, διαρροών 
ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, εγκατάστασης γείωσης µε δημιουργία συνθηκών 
ελεγχόμενου βραχυκυκλώµατος,  λειτουργιάς των υφιστάμενων οργάνων με χρήση 
οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάσταση προς με νέα, 
για την αποκατάσταση προς κανονικής λειτουργιάς προς εγκατάστασης ,καθώς και 
απαραίτητες δόκιμες και  ελέγχους από την αναχώρηση από το Πίλαρ έως τα φωτιστικά 
σώματα και των δοκίμων για την διαπίστωση προς ομαλής λειτουργιάς προς 

 τοποθέτηση χρονοδιακόπτη για την σωστή και όχι άσκοπη λειτουργία των φωτιστικών, σε 
συνδυασμό με φωτοκύτταρο αν απαιτηθεί. 

 σχολαστικό έλεγχο προς συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και των πίλαρ με τα 
φωτιστικά σώματα (προβολείς) , την αντικατάσταση με νέων καλωδιώσεων τύπου NYM, 
ηλεκτρόδιων γείωσης, κλπ. Σε περίπτωση που χρήζουν αντικατάσταση λόγω φθοράς,  
έλεγχο διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, έλεγχο προς εγκατάστασης γείωσης 
µε δημιουργία συνθηκών ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος. 

 οπτικό έλεγχο προς κατάστασης των σιδεροστιών, προς φθορές στην σήμανση 
(κωδικοποίηση)των ιστών, απώλεια θυρίδας ακροκιβωτίου με αντικατάσταση, φθορά στα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα και προς καλωδιώσεις εντός του ιστού. (γήρανση, δυναμικά αίτια) 
με αντικατάσταση προς (ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται στη μόνωση των ηλεκτρικών 
καλωδίων προς αποφυγή διαρροής ρεύματος στα μεταλλικά στοιχεία), των  απολήξεων 
ηλεκτρικών συνδέσεων προς ιστούς, καθαρισμός – σύσφιξη Αντικατάσταση (ιδιαίτερη 
µέριµνα απαιτείται στη µμόνωση των ηλεκτρικών συνδέσεων προς αποφυγή διαρροής 
ρεύματος στα µεταλλικά στοιχεία), έλεγχος σύνδεσης βραχίονα στο σώμα του ιστού με 
σύσφιξη και επισκευή αν απαιτείται και ελαιοχρωματισμός με ειδικό βερνικόχρωμα 
υψηλής αντοχής των παλαιών ιστών. 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Γ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΓΗΠΕΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

 Ι.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ  

1 
Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα  
μ2 

Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
6.720,00 

7.490,00 

 

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
770,00  

2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 
Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
2,00 2,00  

3 

Προετοιμασία χώρου γηπέδων τέννις και 

βόλει προς επίστρωση ακρυλικού 

δαπέδου 

μ2 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
660,00 

1.020,00 

 

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
360,00  

4 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 

μ2 
Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
6.720,00 6.720,00  

5 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα και διαμόρφωση 

κλίσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

μ2 
Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
770,00 770,00  

6 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα μπάσκετ, 

βόλει και τέννις 

μ2 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
573,00 

2.093,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
660,00  

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
360,00  

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
500,00  

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου 

ταρτάν στίβου πάχους 13-15 χιλ.  
μ2 

Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
835,00 835,00  

8 

Προμήθεια και τοποθέτηση σκάμματος 

αλμάτων με διάδρομο  δαπέδου ταρτάν 

στίβου πάχους 13-15 χιλ.   

τεμ. 
Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00 1,00  

9 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 με φωτοκαταλυτική 

επικάλυψη 

μ2 
Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
6.720,00 6.720,00  

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού 

τάπητα  χώρου εκγύμνασης.  
μ2 

Χώρος εκτός γηπέδου 11Χ11 - 

Κοργιαλένειο 
825,00 825,00  

11 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

νεου χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 

5Χ5  

μ2 
Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
770,00 770,00  

ΙΙ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  

12 
Επισκευή  - Συντήρηση υπάρχουσας 

μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 
μμ. 

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
114,00 

340,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
92,00  
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Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
134,00  

13 
Κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης 

ύψους 4 μέτρων 
μμ. 

Γήπεδο αντισφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
90,00 

200,00 

 

Γήπεδο πετοσφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
110,00  

14 
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής 

θύρας ανοίγματος 2,00 μετ. 
τεμ. 

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00 

3,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
2,00  

15 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών 

εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11. 
τεμ. 

Γήπεδο 11Χ11 

εντόςΚοργιαλένειου 
2,00 2,00  

16 
Προμήθεια  μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

με προστατευτικό κορμό 
τεμ. 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
2,00 2,00  

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εστιών 

ποδοσφαίρου 5X5 
τεμ. 

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
2,00 2,00  

18 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 
τεμ. 

Γήπεδο πετοσφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
1,00 1,00  

19 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης 
τεμ. 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
2,00 2,00  

20 

Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού 

προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2-2,8 

χιλ. 

ΜΜ 
Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
114,00 114,00  

21 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων 

αναπληρωματικών 6 θέσεων με 

στέγαστρο 

τεμ. 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
2,00 

6,00 

 

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
2,00  

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
2,00  

22 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 

πάγκων 
τεμ. 

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
2,00 

4,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
2,00  

23 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών 

καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 
Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
1,00 1,00  

24 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

σχάρας 
μμ 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
1,00 28,00  

25 
Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής 

βρύσης με σχάρα 
τεμ. 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
1,00 

5,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00  

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00  

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
1,00  

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
1,00  
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26 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 

δοχείου απορριμμάτων  
τεμ. 

Γήπεδο 11Χ11 

εντόςΚοργιαλένειου 
2,00 

7,00 

 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
1,00  

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00  

Γήπεδο πετοσφαίρισης 

εντόςΚοργιαλένειου 
1,00  

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
1,00  

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
1,00  

 ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

27 
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού 

σώματος LED 
τεμ. 

Γήπεδο 11Χ11 

εντόςΚοργιαλένειου 
24,00 24,00  

28 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτοβολταικού φωτιστικού με σιδηροϊστό 
τεμ. 

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

εντός Κοργιαλένειου 
8,00 

40,00 

 

Γήπεδο αντισφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
8,00  

Γήπεδο πετοσφαίρισης εντός 

Κοργιαλένειου 
8,00  

Γήπεδο 5Χ5 περιοχή 

"Σφαγείων" 
8,00  

Γήπεδο αντισφαίρισης 

περιοχή "Σφαγείων" 
8,00  

29 

Αναβάθμιση - επισκευή υπάρχουσας 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδου 

ποδοσφαίρου  11Χ11 

τεμ. 
Γήπεδο 11Χ11 εντός 

Κοργιαλένειου 
1,00 1,00  

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΗΑΩ18-Ψ01





  

113 
 

Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Ι.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα  
μ2 7.490,00 4,00 € 29.960,00 € 

2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 2,00 100,00 € 200,00 € 

3 

Προετοιμασία χώρου γηπέδων τένις και 

βόλεϊ προς επίστρωση ακρυλικού 

δαπέδου 

μ2 1.020,00 8,50 € 8.670,00 € 

4 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης 

νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 

μ2 6.720,00 1,20 € 8.064,00 € 

5 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης 

νέου συνθετικού χλοοτάπητα και 

διαμόρφωση κλίσεων γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5Χ5 

μ2 770,00 10,50 € 8.085,00 € 

6 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα 

μπάσκετ, βόλεϊ και τένις 

μ2 2.093,00 28,00 € 58.604,00 € 

7 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 14-16 

χιλ.  

μ2 835,00 80,00 € 66.800,00 € 

8 

Προμήθεια και τοποθέτηση σκάμματος 

αλμάτων με διάδρομο  δαπέδου ταρτάν 

στίβου πάχους 16-20 χιλ.   

τεμ. 1,00 21.100,00 € 21.100,00 € 

9 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 με 

φωτοκαταλυτική επικάλυψη 

μ2 6.720,00 40,00 € 268.800,00 € 

10 

Προμήθεια και τοποθέτηση  

συνθετικού τάπητα  χώρου 

εκγύμνασης.  

μ2 825,00 21,00 € 17.325,00 € 

11 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

νέου χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5Χ5  

μ2 770,00 32,00 € 24.640,00 € 

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ι:  512.248,00 € 

ΙΙ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 
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12 
Επισκευή  - Συντήρηση υπάρχουσας 

μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 
μμ. 340,00 20,00 € 6.800,00 € 

13 
Κατασκευή νέας μεταλλικής 

περίφραξης ύψους 4 μέτρων 
μμ. 200,00 90,00 € 18.000,00 € 

14 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

μεταλλικής θύρας ανοίγματος 2,00 μετ. 
τεμ. 3,00 400,00 € 1.200,00 € 

15 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 

διχτυών εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11. 
τεμ. 2,00 200,00 € 400,00 € 

16 
Προμήθεια  μπασκέτας ολυμπιακού 

τύπου με προστατευτικό κορμό 
τεμ. 2,00 2.800,00 € 5.600,00 € 

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 

εστιών ποδοσφαίρου 5X5 
τεμ. 2,00 800,00 € 1.600,00 € 

18 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 
τεμ. 1,00 361,00 € 361,00 € 

19 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης 
τεμ. 2,00 255,00 € 510,00 € 

20 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

περιμετρικού προστατευτικού διχτυού 

πάχους 2,2-2,8 χιλ. 

ΜΜ 114,00 18,00 € 2.052,00 € 

21 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων 

πάγκων αναπληρωματικών 6 θέσεων 

με στέγαστρο 

τεμ. 6,00 1.600,00 € 9.600,00 € 

22 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 

πάγκων 
τεμ. 4,00 400,00 € 1.600,00 € 

23 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών 

καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 1,00 5.750,00 € 5.750,00 € 

24 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

σχάρας 
μμ 28,00 30,00 € 840,00 € 

25 
Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής 

βρύσης με σχάρα 
τεμ. 5,00 650,00 € 3.250,00 € 

26 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 

δοχείου απορριμμάτων  
τεμ. 7,00 250,00 € 1.750,00 € 

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙ:  59.313,00 € 

 ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

27 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος LED 
τεμ. 24,00 1.200,00 € 28.800,00 € 

28 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού φωτιστικού με 

σιδηροϊστό 

τεμ. 40,00 3.000,00 € 120.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΟΗΑΩ18-Ψ01





  

115 
 

29 

Αναβάθμιση - επισκευή υπάρχουσας 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδου 

ποδοσφαίρου  11Χ11 

τεμ. 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ:  153.800,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  725.361,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 174.086,64 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 899.447,64 € 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

 

1. Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα 

Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα από γήπεδα 

ποδοσφαίρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) : 

Ολογράφως :Τέσσερα ευρώ 

Αριθμητικώς :(4,00 €) 

 

2. Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου μπάσκετ 

Αποξήλωση και απομάκρυνση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου μπάσκετ  μετά 

προσοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : 

Ολογράφως : Εκατό ευρώ 

Αριθμητικώς :(100,00 €) 

 

3. Προετοιμασία χώρων προς επίστρωση ακρυλικού δαπέδου 

Προετοιμασία χώρων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης για 

επίστρωση ειδικού ακρυλικού δαπέδου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς :(8,50 €) 

 

4. Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης νέου χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 

Προετοιμασία χώρου  (επιφάνειας) εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11  για μελλοντική διάστρωση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικώς :(1,20 €) 

 

5. Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου συνθετικού χλοοτάπητα και διαμόρφωση 
κλίσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

Προετοιμασία χώρου (επιφάνειας) εγκατάστασης νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5Χ5  ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις και υψόμετρα για τη 

χρησιμοποίησή του ως διαμορφωμένη επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο νέος 

συνθετικός χλοοτάπηταςσύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 
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παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς :(10,50 €) 

 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ακρυλικού ελαστικού δαπέδου, τύπου ΓΓΑσε γήπεδα 

μπάσκετ, βόλεϊ και τένις πάχους  ≥ 2,5χιλ., ακρυλικής βάσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Είκοσι οκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς :  (28,00 €) 

 

 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 14-16 χιλ. 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν διαδρομών στίβου πάχους 14-16 χιλ. 

περιξ του γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11,  με τα κατάλληλα οικολογικά και μεγάλης αντοχής 

στην χρήση υλικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως :Ογδόντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(80,00 €) 

 

8. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου δαπέδου ταρτάν στίβου πάχους 16-20 χιλ. και 
σκάμματος άλματος μήκους 

Προμήθεια και εγκατάσταση  ενός (1) σκάμματος αλμάτων (μήκους-τριπλούν) με ειδική 

χαλαζιακή  άμμο, με διάδρομος από ταρτάν στίβου για τα αθλήματα αλμάτων μήκους 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Είκοσι μία χιλιάδες εκατό ευρώ 

Αριθμητικώς :(21.100,00 €) 

 

 

9. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 
με φωτοκαλυτική επικάλυψη 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 

με φωτοκαλυτική επικάλυψη ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα πέντε (55) χιλιοστών 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως :Σαράντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(40,00 €) 

 

10. Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα χώρου εκγύμνασης 

Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα χώρου εκγύμνασης και 

προθέρμανσης αθλητών σε χώρο πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου 11χ11  με ίνες 

πέλους μεγίστου ύψους τριάντα τριών χιλιοστών (33 χλστ.) σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Είκοσι ένα ευρώ 

Αριθμητικώς :  (21,00 €) 

 

 

11. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5  

ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα  (50) χιλιοστών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2): 

Ολογράφως : Τριάντα δύο ευρώ  

Αριθμητικώς :  (32,00 €) 

 

 

ΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

 

12. Επισκευή – συντήρηση υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 

Επισκευή και συντήρηση υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης γηπέδων ποδοσφαίρου, 

καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης καθώς και των μεταλλικών πορτών αυτών, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

Ολογράφως :Είκοσι ευρώ 

Αριθμητικώς :(20,00 €) 

 

 

13. Προμήθεια και τοποθέτηση  νέας μεταλλικής περίφραξης ύψους 3.50 μέτρων 
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Προμήθεια και τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης εξωτερικής ύψους 3,50 μετ., 

βασισμένη στο σχέδιο ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ Γ της ΓΓΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

Ολογράφως :Ενενήντα  ευρώ 

Αριθμητικώς :(90,00 €) 

 

14. Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής θύρας ανοίγματος 2 μέτρων 

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής θύρας ανοίγματος 2 μέτρων γηπέδων 

πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Τετρακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς :  (400,00 €) 

15. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών εστιών γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11, πάχους 2,5-

3,0 χιλ., χρώματος λευκού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Διακόσια  ευρώ  

Αριθμητικώς :  (200,00 €) 

 

16. Προμήθεια μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με προστατευτικό κορμού 

Προμήθεια μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με προστατευτικό κορμού, αποτελούμενη από 

την βάση, το στήριγμα του πίνακα (κορμός), έναν πίνακα (ταμπλό) και το καλάθι, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς :(2.800,00 €) 

 

17. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5  

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο νέων μίνι εστιών ποδοσφαίρου 5Χ5 με συνολικές 

διαστάσεις 1,00Χ3,00Χ2,00 μετ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Οκτακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς :(800,00 €) 

 

18. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης που αποτελείται  

από δίχτυ, αντένες(δοκάρια), μεταλλικούς ορθοστάτες και μηχανισμό τάνυσης,  σύμφωνα 
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με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Τριακόσια εξήντα ένα ευρώ 

Αριθμητικώς :(361,00 €) 

 

19. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης  

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης που αποτελείται 

από το δίχτυ, μεταλλικούς ορθοστάτες  και σκάλα με κάθισμα διαιτητή, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Διακόσια πενήντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς :(255,00 €) 

 

20. Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2 – 2,8 χιλ.  

Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού προστατευτικού διχτυού σε γήπεδο ποδοσφαίρου 

5Χ5 πάχους 2,2 – 2,8 χιλ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

Ολογράφως :Δεκαοκτώ ευρώ 

Αριθμητικώς :(18,00 €) 

 

21. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων αναπληρωματικών 6 θέσεων με στέγαστρο  

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων αναπληρωματικών 6 θέσεων με στέγαστρο και 

πλαστικά καθίσματα για γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης,  

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Χίλια εξακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς :(1.600,00 €) 

 

22. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πάγκων  

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πάγκων για τα γήπεδα αντισφαίρισης, οι οποίοι 

αποτελούνται από μία μεταλλική βάση και τέσσερα ξύλα καθίσματος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Τετρακόσια ευρώ 

Αριθμητικώς :(400,00 €) 

 

23.  Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα γηπέδου 
μπάσκετ 

Προμήθεια και τοποθέτηση των πλαστικών καθισμάτων επάνω σε υφιστάμενη κερκίδα από 

σκυρόδεμα στο χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(5.750,00 €) 

 

 

24.  Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας  

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας απορροής όμβριων υδάτων στο χώρο του 

γηπέδου καλαθοσφαίρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

Ολογράφως :Τριάντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(30,00 €) 

 

 

25. Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής βρύσης με σχάρα 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής βρύσης με σχάρα για την αποστράγγιση των 

υδάτων στο χώρο των γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και 

αντισφαίρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Εξακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(650,00 €) 

 

26. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού δοχείο απορριμμάτων 

Το δοχείο είναι διαστάσεων σε χώρο των γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5, καλαθοσφαίρισης, 

πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Διακόσια πενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς :(250,00 €) 

 

ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

27. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος LED 

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος (προβολέας) με φωτεινές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκπομπής (LED) σε υφιστάμενους ιστούς στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου 

11Χ11, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Χίλια διακόσια ευρώ 
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28. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού με σιδηροϊστό 

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού φωτιστικού LED με σιδηροϊστό στο χώρο των 

γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Τρεις χιλιάδες ευρώ 

Αριθμητικώς :(3.000,00 €) 

 

29. Αναβάθμιση – επισκευή υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  

Αναβάθμιση και επισκευή υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης στο χώρο γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11χ11 με όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): 

Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες ευρώ 

Αριθμητικώς :(5.000,00 €) 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμητικώς :(1.200,00 €) 
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ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο Α-1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  –   ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.  

1.1.1 Αντικείμενο  της  παρούσας  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι  η  διατύπωση  των Όρων, 

σύμφωνα  με  τους  οποίους  και σε συνδυασμό με την ισχύουσα Νομοθεσία πρόκειται να παρασχεθούν μέσω 

της Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Ανακατασκευή – Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 

Σπετσών». Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη αφορά την αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καθώς και 

μικρές παρεµβάσεις συντήρησης και επισκευής, με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας την ασφάλεια 

και την αναβάθμιση των αγωνιστικών χώρων των υφιστάμενων γηπέδων ιδιοκτησίας του Δήµου ΣΠΕΤΣΩΝ της 

Περιφερειακής Ενότητας ΝΗΣΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και της λήψης κάθε άλλου 

μέτρου ώστε να διαθέτουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και να μπορούν να διατηρήσουν τις αθλητικές και 

προστατευτικές τους ιδιότητες μακροχρόνια. 

1.1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Σε περίπτωση αντίφασης των όρων της 

παρούσας ΕΣΥ με τους όρους της Διακήρυξης ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ   

Σύμβαση ή Σύμβαση Προμήθειας: η σύμβαση ανάθεσης της Προμήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του 

παρόντος Άρθρου. 

Χρόνος ή Διάρκεια της Προμήθειας: Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της 

Προμήθειας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-3.1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Πρόστιμο : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στον προμηθευτή, για μη τήρηση όρων της σύμβασης. 

 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.3.1 Γενικά 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Προμηθευτή και του Δήμου Σπετσών, που 

περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της Προμήθειας  με τίτλο «Ανακατασκευή – 

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών» που αναλυτικά περιγράφονται στα Συμβατικά 

Τεύχη. 

Η Σύμβαση θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα σχετικά 

άρθρα της Διακήρυξης. Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του 

Δημάρχου Σπετσών και του Προμηθευτή, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη και  η  σειρά  ισχύος  τους, σε  περίπτωση  

ασυμφωνίας  των  όρων  τους, καθορίζονται  στη  Διακήρυξη.  

Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Προμήθειας», χρησιμοποιούνται  ταυτόσημα. 

Οι όροι «έγγραφο συμφωνητικό», «έγγραφο Σύμβασης», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

 

1.3.2 Συμβατικό  Αντικείμενο 

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην εκπλήρωση από τον Προμηθευτή όλων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη Σύμβαση.  
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Περιληπτικά προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και μικροπαρεµβάσεις συντήρησης για 

την βελτίωση της  λειτουργικότητας  και της ασφάλειας με σκοπό την αναβάθμιση των αγωνιστικών χώρων 

των υφιστάμενων γηπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου Σπετσών σε: 

 ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11 

 ένα (1) υπαίθριο γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

 ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 

 δύο (2) γήπεδα αντισφαίρισης και 

 ένα γήπεδο (1) πετοσφαίρισης 

 την κατασκευήδύο (2) περιμετρικών διαδρόμων  

 την κατασκευή ενός διαδρόμου άλμα εις μήκος με το σκάμμα του 
 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της παρούσας ΕΣΥ.

  

1.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.4.1 Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών ισχύουν 

οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 216 και 221). Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης γίνεται από το Τμήμα Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 

Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων μέσω της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υλικών της 

Προμήθειας, που θα συσταθεί από τον Δήμαρχο Σπετσών. 

1.4.2 Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η παρακολούθηση της Προμήθειας, η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Προμηθευτή με τους όρους της 

Σύμβασης καθώς και η παραλαβή των υλικών. Ο Προμηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής. Ο 

Προμηθευτής οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στα εργοτάξια, στις αποθήκες, κλπ. στην επιτροπή και 

σε όλους τους εντεταλμένους για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας.  

1.4.3 Με εισήγηση της επιτροπής η Υπηρεσία απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

Προμηθευτή που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής, για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη 

εκτέλεση της σύμβασης, έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες παρατηρήσεις – εντολές 

που θα του διαβιβάζονται μέσω της Υπηρεσίας, από την επιτροπή.  

1.4.4 Ο Προμηθευτής οφείλει να διευκολύνει την επιτροπή και το προσωπικό της Υπηρεσίας, στην άσκηση 

των ελέγχων που απαιτούνται για την παραλαβή των υλικών και τα λοιπά καθήκοντά τους που αφορούν την 

υλοποίηση της Σύμβασης. 

1.4.5 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Προμηθευτή για την ικανοποίηση των όρων της 

Σύμβασης, η Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει 

ενέργειες του Προμηθευτή σε βάρος και για λογαριασμό του ή και να τον καλεί να διακόψει προσωρινά τις 

εργασίες του, αν κρίνει ότι τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.4.6 Το ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν απαλλάσσει 

τον Προμηθευτή από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 

ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που αυτός οφείλει να λαμβάνει 

κατά την εκτέλεση των εργασιών, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις 

του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

1.4.7 Οι όροι «επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας», «επιτροπή παραλαβής» ή 

«επιτροπή», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα στην παρούσα ΕΣΥ 

 

1.5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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1.5.1 Ο Προμηθευτής γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της 

σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

1.5.2 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να  διευθύνει από πλευράς 

του, την εύρυθμη παροχή των υλικών και την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, με ειδικό εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του. 

 Ο αντιπρόσωπος αυτός, που θα ορίσει ο Προμηθευτής, ανάλογα με το τμήμα που έχει αναλάβει να εκτελέσει, 

ως Επόπτης υλοποίησης, εγγράφως κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει τα 

προσόντα που προβλέπονται στη Διακήρυξη. Ο Επόπτης υλοποίησης  μπορεί να είναι ταυτόχρονα ολικά ή 

μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Προμηθευτή κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Προμηθευτής μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να ζητήσει την 

αντικατάσταση του Επόπτη από άλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται 

στη Διακήρυξη και θα γίνει αποδεκτός από τη Υπηρεσία. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του 

νέου Επόπτη  από την Υπηρεσία η οποία και  έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν 

αυτός απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο Επόπτη υλοποιήσεως της Σύμβασης. 

1.5.3 Δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, έχει ο ίδιος ο 

Προμηθευτής νόμιμα εκπροσωπούμενος, καθώς και ο ορισθείς από αυτόν ως Επόπτης υλοποιήσεως της 

Σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο όμως για τα θέματα που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τον 

Προμηθευτή κατά τον έγγραφο ορισμό του. 

1.5.4 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Προμηθευτής δηλώνει την έδρα της επιχείρησης, 

την ακριβή διεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης, κάθε 

μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία. Διαφορετικά 

κάθε κοινοποίηση γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Προμηθευτής και επιφέρει όλα τα 

νόμιμα αποτελέσματά της. 

 

Άρθρο Α-2  :ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

1.- Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

2.- Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

3.- Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

4.- Τιμολόγιο προσφοράς  

5.- Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Άρθρο Α-3  :ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  -  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

 

3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η συνολική διάρκεια της Προμήθειας στα πλαίσια της σύμβασης «Ανακατασκευή – Βελτίωση αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Σπετσών» ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από τον ορισμό Αρμόδιο Υπαλλήλου 

παρακολούθησης του Τμήματος Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών 

Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων .  

Η Σύμβαση μπορεί να περαιωθεί και νωρίτερα εφόσον για οποιοδήποτε λόγο, εξαντληθεί εν τω μεταξύ το 

αρχικό συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (δηλαδή με ΦΠΑ), χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. 
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Επίσης η Σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή και κατόπιν Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Σπετσών, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

που θα έχει οριστεί στο έγγραφο συμφωνητικό δεν έχει εξαντληθεί το αρχικό συνολικό συμβατικό οικονομικό 

αντικείμενο, χωρίς ο Προμηθευτής να δικαιούται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον 

αποζημίωσης πέρα από το τίμημα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν μέχρι την ημερομηνία που θα 

περαιωθεί τελικά η Σύμβαση. 

 

3.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 224 του Νόμου 4412/2016, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών.. 

    Ο Προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.3 της διακήρυξης.   

 

Άρθρο Α-4   :    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

   Δεν απαιτείται στην παρούσα η τήρηση ημερολογίου. 

 

Άρθρο Α-5   :ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

5.1.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων από την Υπηρεσία, 

ή από άλλους Αναδόχους ή Προμηθευτές που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που 

δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός 

χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των υπηρεσιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα 

εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους ή Προμηθευτές.  

5.1.2 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 

εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή του έργου. 

5.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

5.2.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το έργο 

καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Προμηθευτή. Επίσης ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. 

που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

5.2.2 Αν ο Προμηθευτής παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις 

ακόλουθες κυρώσεις : 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τον πρώτο 

επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα 
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δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του 

διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

 

5.4 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

5.4.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διορθώσει μέσα στις προβλεπόμενες στην 2.2 της Ε.Σ.Υ.  προθεσμίες, 

ή στην περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη 

προθεσμία, τις βλάβες που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω  που θα διαπιστωθούν 

κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει τη 

διόρθωση σε βάρος του Προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του 

να κηρύξει τον Προμηθευτή έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί 

δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος. 

5.4.2 Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε βλάβη 

επέλθει στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του παρόντος Έργου, για φθορά ή απώλεια υλικών 

και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού 

και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 

σχετικές βλάβες με δικές του δαπάνες. 

 

5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

5.5.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή 

ζημιές στο προσωπικό του Προμηθευτή, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια 

ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Προμηθευτή, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Προμηθευτή 

συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των συμβατικών του υποχρεώσεων  ή σε δυσλειτουργίες 

του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

Η ευθύνη καλύπτει όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 

5.5.2 Ο Προμηθευτής ευθύνεται ως μόνος υπεύθυνος σε ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους από 

πλημμελή λειτουργία της  εγκατάστασης σηματοδότησης και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος, όλες τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες.  

5.5.3 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Προμηθευτή, των 

υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 

αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού 

προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που ασχολούνται στο έργο. 

5.5.4 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης Υπεργολάβων, ο Προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

5.5.5 Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού 

του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μεταφορικά του μέσα, στις 

εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο. Κ. Ω.) 

 

5.6 TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   ΚΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

5.6.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση 

να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την 

τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και 

τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 
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5.6.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Προμηθευτή αναφέρεται στους 

κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 

πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 

συνάφεια με αυτές. 

5.6.3 Επιπροσθέτως, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου 

της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

5.6.4 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Προμηθευτή επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς 

ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και 

απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Προμηθευτή όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή 

της έδρας του. 

5.6.5 Ο Προμηθευτής, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην 

Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα 

έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

5.6.6 Επίσης ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το 

περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και 

αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και 

έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 

5.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

5.7.1 Ο Προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τις εγκεκριμένες 

μελέτες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την υλοποίηση της 

μελέτης, όσο και για την ποιότητα των παρεχομένων  υπηρεσιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Προμηθευτής, ο δε 

έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επιτροπή παραλαβής , δεν απαλλάσσουν τον Προμηθευτή 

από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

και τις κείμενες διατάξεις. 

5.7.2 Απαγορεύεται αυστηρά στον Προμηθευτή να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με την Σύμβαση, ή τμήμα αυτής. 

5.7.3 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στις 

εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό που διατηρεί στους χώρους υλοποίησης της Σύμβασης από, οποιοδήποτε 

προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί 

προφορική ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία.  

5.7.4 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 

ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που 

το προκάλεσε, ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται 

αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 

εργασιών. 

5.7.5 Αν ο Προμηθευτής φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες , είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για 

λογαριασμό του Προμηθευτή. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο 

Προμηθευτής ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους του 

εξοπλισμού και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 24ώρου από την 

ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να ενεργήσει αμελλητί, να αποστείλει προσωπικό του 

προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους (να διακόψει τη 
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ρευματοδότηση ή τουλάχιστον να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και 

δημιουργούν κινδύνους ηλεκτροπληξίας, να αποσύρει τυχόν συντρίμμια από το οδόστρωμα κ.λπ.). 

5.7.6 Στις περιπτώσεις που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι δημιουργούνται κίνδυνοι στο κοινό είτε 

λόγω των μεθόδων που εφαρμόζει ο Προμηθευτής για την παροχή των υπηρεσιών είτε λόγω κακής ποιότητας 

υλικών που εγκαθιστά, δικαιούται να δώσει προφορική εντολή ώστε, να διακόψει προσωρινά τις εργασίες έως 

ότου προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  για την άρση της επικινδυνότητας υποχρεούται δε να συμμορφωθεί 

άμεσα, χωρίς να δικαιούται οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος ή παράτασης προθεσμίας λόγω της 

διακοπής αυτής.  

5.7.7 Ο Προμηθευτής οφείλει εάν για οιονδήποτε λόγο προβεί σε αποξήλωση εξοπλισμού που συντηρείται 

στους χώρους υλοποίησης της Σύμβασης, εφόσον  είναι αυτός δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί, ακόμα και 

εάν έχει υποστεί βλάβη, να τον παραδώσει στις αποθήκες της Υπηρεσίας εκτός αν αλλιώς ορίστηκε σε γραπτές 

ή προφορικές εντολές της.  

 

5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

5.8.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και να 

συμμορφώνεται στις προφορικές ή γραπτές οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής. Η συμμόρφωση του 

Προμηθευτή θα αξιολογείται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι για την 

ποιότητα των παρεχομένων υλικών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Προμηθευτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής ή την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη αυτή ή 

οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες 

διατάξεις. 

5.8.3 Εάν κατά την διάρκεια της υλοποίησης, ο Προμηθευτής αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν 

είχαν προβλεφθεί κατά τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως 

και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.  

5.8.4 Ο Προμηθευτής δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν 

στην παρούσα Σύμβαση, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται 

μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές συνιστούν βελτίωση του παραδοτέου 

5.8.5 Ο Προμηθευτής υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί να παρέχει υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο καθημερινά 

μη εξαιρουμένων αργιών και εορτών. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας είτε κατά 

τις εργάσιμες ημέρες είτε κατά τις αργίες σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, ο 

Προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.  Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίζει τις τυχόν απαιτούμενες άδειες και να τηρεί όλους τους σχετικούς 

Νόμους και κανονισμούς.   

5.8.6 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του 

πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και 

κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη 

αποδοτικότητα κατά την υλοποίησης των υπηρεσιών της Προμήθειας. 

5.8.7 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 

εξοπλισμού ασφάλειας που προβλέπεται για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή εκείνου που θα απαιτηθεί 

από την Υπηρεσία. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ 

ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν 

ατυχήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

5.8.8 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία περί ηχορύπανσης και περί 

χρόνου κοινής ησυχίας, για τον προγραμματισμό της εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών του. Κατά τις ώρες 
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κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν και θα 

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 

Άρθρο Α-6   :   ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

6.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

6.1.1 Για την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 219 του 

Ν.4412/16 

6.1.2 Η παραλαβή των υλικών μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής και ανάλογα με το είδος της, να γίνεται 

είτε με μακροσκοπική εξέταση, είτε με πρακτική δοκιμασία, είτε με εργαστηριακή εξέταση, είτε με συνδυασμό 

αυτών.  

6.1.3 Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την παροχή των προβλεπομένων ανά τμηματική προθεσμία  

ποσοτήτων, δικαιούται να υποβάλλει αίτημα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική τμηματική παραλαβή των αντιστοίχων ποσοτήτων. 

6.1.4 Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να ολοκληρώσει τους κατά την κρίση της ελέγχους και να 

συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των Υλικών εντός 

δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του παραπάνω αιτήματος. 

6.1.5 Το Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής κατατίθεται στην Υπηρεσία εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.   

6.1.6 Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του Προμηθευτή μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 

παραλαβής, το αίτημα θα συνοδεύεται από επιμέτρηση υπό μορφή πίνακα, όπου θα περιλαμβάνεται για κάθε 

επιμέρους παραδοθείσα προμήθεια υλικού, η συνοπτική περιγραφή του με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου 

του τιμολογίου, και οι ημερομηνίες παράδοσης.   

6.1.7 Η επιτροπή παραλαβής μετά τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των πινάκων συντάσσει με βάση αυτές, 

το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των Υλικών του αντίστοιχου 

χρονικού διαστήματος που αφορά η κάθε τμηματική παραλαβή, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της 

και είτε από τον εκπρόσωπο του Προμηθευτή είτε από τον ίδιο τον Προμηθευτή, το οποίο στη συνέχεια 

κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Το Πρωτόκολλο συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες 

επιμετρήσεις. Στο Πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα  ανά άρθρο (συνοπτική περιγραφή, αριθμός του άρθρου στο 

Τιμολόγιο, ποσότητα) και κρίθηκαν σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και παραλειπτέες από την 

επιτροπή παραλαβής.  

6.1.8 Επίσης στο Πρωτόκολλο περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα συνολικά, δηλαδή από την υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι και την τρέχουσα παραλαβή, παραδοθέντα υλικά. Τα συνολικά παραδοθέντα υλικά, θα 

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τη συνολική  ποσότητα που προβλέπεται αθροιστικά από τις προηγούμενες 

και την τρέχουσα τμηματική προθεσμία. Στην περίπτωση που στις προηγούμενες τμηματικές προθεσμίες είχε 

παραληφθεί μεγαλύτερη ποσότητα, αυτή μπορεί να συμψηφίζεται με την παρασχεθείσα κατά την υπόψη 

τμηματική προθεσμία ποσότητα, ώστε το συνολικό άθροισμα των ποσοτήτων, να καλύπτει τουλάχιστον τις 

συνολικές ποσότητες που προβλέπεται να παραδοθούν αθροιστικά κατά τις προηγούμενες και την τρέχουσα 

τμηματική προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή ανεξάρτητα από την παραδοθείσα κατά την υπόψη τμηματική 

προθεσμία ποσότητα, οι παραδόσεις  αυτής θα θεωρούνται εμπρόθεσμες. Διαφορετικά για να μη 

δημιουργηθούν ζητήματα εκπροθέσμου για αυτή την παραλαβή υλικών, θα πρέπει η παραλαβή που αφορά 

αυτήν την προθεσμία, μη συμψηφιζόμενη με ποσότητες που προβλεπόταν να παρασχεθούν σε προγενέστερες 

τμηματικές προθεσμίες αλλά παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα εντός του υπό παραλαβή τμήματος, να είναι 

τουλάχιστον οι προβλεπόμενες στην αντίστοιχη τμηματική προθεσμία. 
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6.1.9 Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάποια τμηματική παραλαβή προκύψουν ζητήματα 

εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών, θα γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής  

και οι εκπρόθεσμες παραδόσεις θα παραλαμβάνονται μετά την παράδοσή τους, με ξεχωριστό Πρωτόκολλο 

Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των εκπρόθεσμων παραλαβών, στο οποίο θα 

αναφέρονται και οι κυρώσεις που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη παράδοση των συγκεκριμένων υλικών. Στην 

περίπτωση αυτή η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση του εκπροθέσμου. 

6.1.10 Στις περιπτώσεις που ο Προμηθευτής δε συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε Πρωτόκολλο Οριστικής 

Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής Υλικών, μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [Διεύθυνση Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής], σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.3 της 

διακήρυξης.   

6.1.11 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υλικών  δεν περιορίζει τις 

αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και των επιτροπών Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής, για τον επιτόπιο 

ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν. 

 

6.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την απόρριψη των παρεχομένων υλικών, εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 219 & 220 του Ν.4412/16. 

 

6.3  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.3.1 Η πληρωµή της αξίας των παραδοτέων υλικών στον Προμηθευτή, θα πραγματοποιείται  τµηµατικά, µετά 

την παραλαβή των αντίστοιχων υλικών από την επιτροπή και την έκδοση τιµολογίων που θα συνοδεύονται 

από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

6.3.2 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και 

ιδίως οι ποινικές ρήτρες, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Προμηθευτή και γενικά κάθε 

απαίτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

 

 Άρθρο Α-7   :    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σπετσών και από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω 

του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

 

7.2 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας των παραδοτέων υλικών. 

 

7.3 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

7.3.1 Κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς του Προμηθευτή περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους 

επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους 

επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές 

ώρες.    

7.3.2 Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για 

εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ. 
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7.3.3 Κατά τις πληρωμές οι προβλεπόμενες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 

7.3.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Προμηθευτή βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο Α-8   :ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

8.1.1 Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών, ύστερα από εισήγηση  της 

επιτροπής παραλαβής  και γνωμοδότηση της  Υπηρεσίας όταν :  

α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

β) υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων  

γ) δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν οριστικά μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε (άρθρο 

220 του Ν.4412/16) 

8.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Προμηθευτή από τη σύμβαση Προμήθειας για τους 

προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία κοινοποιεί στον Προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο Προμηθευτής θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο Προμηθευτής να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι 

της μη συμμόρφωσης του Προμηθευτή προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

8.1.3 Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:  

α) Η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε ή τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

8.1.4 Εφόσον ο Προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπετσών, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και γνωμοδότηση 

της  Υπηρεσίας, κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

8.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.2.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις (έκπτωση, ποινικές ρήτρες, απόρριψη παραδοτέου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.3 της 

Διακήρυξης και το άρθρο 205 του Ν.4412/16 

8.2.2 Διαφορές, η επίλυση των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, 

επιλύονται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυσή τους είναι 

τα ελληνικά δικαστήρια.  

8.2.3 Για τυχόν ευθύνες του Προμηθευτή που μπορεί να προκύψουν  από την ποιότητα των υπηρεσιών που 

θα παράσχει κατά τμήματα και στο σύνολό τους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού ή και Ποινικού 

Κώδικα. 
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Άρθρο Α-9 :ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παραδόσεων της σύμβασης, εκδίδεται 

Βεβαίωση Περαίωσης με την οποία βεβαιώνεται η ακριβής ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της 

Προμήθειας του συνόλου των υπηρεσιών της σύμβασης από την υπηρεσία που εκτελεί - διοικεί τη σύμβαση  

9.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Εντός μηνός από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, υποβάλλεται από τον Προμηθευτή  Τελική 

Επιμέτρηση  υπό μορφή πίνακα.  

9.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 

συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης 

β). Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 

και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

Άρθρο Α-10   :ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συντάξει  Μητρώο της Σύμβασης  που θα περιλαμβάνει 

απαραιτήτως τα παρακάτω: 

1. Περιγραφική Έκθεση των κυρίων φάσεων υλοποιήσεως, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, των 

δυσκολιών κ.λπ., καθώς και πίνακες απογραφής που εμφανίζουν όλα τα διακριτά αντικείμενα που συγκροτούν 

το συνολικό παραδοτέο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: Τα επιμέρους διακριτά 

τμήματα με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε στήλες πινάκων, με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των συστημάτων που εγκαταστάθησαν σε αυτά και τις εγκρίσεις της χρήσης αυτών. 

Εγκαταστάσεις που αφορούν σε δίκτυο φωτισμού, με αναλυτική καταγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών σε 

στήλες πινάκων, μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια (οδηγίες χρήσης μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ελέγχου 

κ.λπ.). 

2. Τα σχέδια βάσει των οποίων υλοποιήθηκε η σύμβαση . Τα σχέδια αυτά θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία 

με εκείνα της υφιστάμενης μελέτης και των τυχόν τροποποιήσεών της. 

3. Εγχειρίδιο λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης που θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους 

κανόνες χρήσης και πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του παραδοτέου. Στο εγχειρίδιο 

θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κ.λπ. για κάθε τμήμα του 

παραδοτέου. 

• Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον 

στις εγκαταστάσεις. 

• Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία τού συνόλου των παραδοτέων  

• Αναλυτικές Τεχνικές Εκθέσεις και Οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν 

παρουσιασθούν μελλοντικά. 
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Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Μητρώου της Σύμβασης, βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Η σύνταξη του Μητρώου αποτελεί τμήμα της Σύμβασης και πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός ενός (1) 

μηνός από την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής δεν το 

συντάξει εμπρόθεσμα, η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει την εργασία με οποιοδήποτε άλλο μέσο 

καταλογίζοντας τις δαπάνες σε βάρος του και για λογαριασμό του, η δε σχετική δαπάνη είτε θα παρακρατηθεί 

από την εγγυητική καλής εκτέλεσης είτε θα αφαιρεθεί από την πληρωμή του. 

   Το Μητρώο θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που θα 

αιτηθεί ο Προμηθευτής μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.  

 

Α-11 :ΑΣΦΑΛΕΙΑ  - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 11.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 

προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία 

(Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες 

που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας 

(περί  ΙΚΑ  κλπ). 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση  

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Προμηθευτή. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

11.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία, τα μεταφορικά μέσα του  που προορίζονται για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο Προμηθευτής, ο 

οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

11.3 Προμηθευτής δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Αναθέτουσα Αρχή  

αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια οχήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. 

11.4  Ο Προμηθευτής για τις εργασίες τοποθέτησης των υλικών και του εξοπλισμού της προμήθειας, θα πρέπει 

να συντάξει σε συνεννόηση με την Υπηρεσία φακέλους για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων  για την 

προστασία αυτών από τυχόν κινδύνους που μπορούν να εμφανισθούν κατά την διάρκεια των εν λόγω 

εργασιών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα 

παρακάτω, είναι ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της 

Προσφοράς τους: 

• Την περιοχή υλοποίηση της Σύμβασης. 

• Τις επί τόπου συνθήκες υλοποίησης της Σύμβασης. 

• Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

• Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού.  

• Τις περιοχές αποθέσεων των ακατάλληλων προϊόντων κ.λπ.  
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2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Προμηθευτής αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 

φύσης και τοποθεσίας του χώρου υλοποίησης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης κυρίως όσον 

αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

απόθεσης ακατάλληλων η και πλεοναζόντων προϊόντων και παραπροϊόντων, στη μεταφορά, διάθεση, 

διαχείριση και αποθήκευση υλικών 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ       19  / 11 / 2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          

ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Ι.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα  
μ2 7.490,00   

2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 2,00   

3 
Προετοιμασία χώρου γηπέδων τένις και 

βόλεϊ προς επίστρωση ακρυλικού δαπέδου 
μ2 1.020,00   
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4 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 

μ2 6.720,00   

5 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα και διαμόρφωση 

κλίσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

μ2 770,00   

6 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα μπάσκετ, 

βόλεϊ και τένις 

μ2 2.093,00   

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου 

ταρτάν στίβου πάχους 14-16 χιλ.  
μ2 835,00   

8 

Προμήθεια και τοποθέτηση σκάμματος 

αλμάτων με διάδρομο  δαπέδου ταρτάν 

στίβου πάχους 16-20 χιλ.   

τεμ. 1,00   

9 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 με φωτοκαταλυτική 

επικάλυψη 

μ2 6.720,00   

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού 

τάπητα  χώρου εκγύμνασης.  
μ2 825,00   

11 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

νέου χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 

5Χ5  

μ2 770,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ι:   

ΙΙ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

12 
Επισκευή  - Συντήρηση υπάρχουσας 

μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 
μμ. 340,00   

13 
Κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης 

ύψους 4 μέτρων 
μμ. 200,00   

14 
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής 

θύρας ανοίγματος 2,00 μετ. 
τεμ. 3,00   

15 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών 

εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11. 
τεμ. 2,00   

16 
Προμήθεια  μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

με προστατευτικό κορμό 
τεμ. 2,00   

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εστιών 

ποδοσφαίρου 5X5 
τεμ. 2,00   

18 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 
τεμ. 1,00   

19 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης 
τεμ. 2,00   

20 

Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού 

προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2-2,8 

χιλ. 

ΜΜ 114,00   
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21 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων 

αναπληρωματικών 6 θέσεων με στέγαστρο 
τεμ. 6,00   

22 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 

πάγκων 
τεμ. 4,00   

23 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών 

καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 1,00   

24 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

σχάρας 
μμ 28,00   

25 
Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής 

βρύσης με σχάρα 
τεμ. 5,00   

26 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 

δοχείου απορριμμάτων  
τεμ. 7,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙ:   

 ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

27 
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού 

σώματος LED 
τεμ. 24,00   

28 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού φωτιστικού με σιδηροϊστό 
τεμ. 40,00   

29 

Αναβάθμιση - επισκευή υπάρχουσας 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδου 

ποδοσφαίρου  11Χ11 

τεμ. 1,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ:   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:   

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

-OΤρόπος Πληρωμής Επιλέγεται Συμφώνως :(…Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα ένας από τους τρόπους 

πληρωμής της Διακήρυξης  ήτοι ο 5..1.1.α) είτε ο 5.1.1.β)… 

- Επισκέφθηκα τον τόπο υλοποίησης της σύμβασης και οι τοπικές συνθήκες και η πραγματική κατάσταση 

ελήφθην υπόψιν κατά την σύνταξη της παρούσας. 

                      Τόπος                                                                        Ημ/νία 

                                                                                                   Ο προσφέρων 

 

 

 

                                                                                                      Υπογραφή 

  Σφραγίδα 
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Η. ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

 

Ο Προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει, το Φύλλο Συμμόρφωσης, που ακολουθεί. Τονίζεται ότι είναι 

υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη 

συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Τα  στοιχεία των Πινάκων φέρουν τις 

ακόλουθες ερμηνείες: 

 

Στήλη Επεξήγηση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και 

λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. Οι σχετικές αναλυτικές επεξηγήσεις έχουν σημειωθεί με αντίστοιχες 

αλφαριθμητικές παραπομπές στο κείμενο Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 

1. Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική ως προς 

τις ελάχιστες απαιτήσεις της. 

2.Η λέξη ΄ΌΧΙ΄΄που σημαίνει είτε ότι δεν έχει τεθεί σχετική ελάχιστη απαίτηση είτε έχει 

τεθεί απαίτηση με σειρά προτίμησης.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με ποινή αποκλεισμού, στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που 

έχει την μορφή: 

1. ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή σημειώνεται η σαφής και συγκεκριμένη παραπομπή σε ηλεκτρονικό/ά 

αρχείο/α επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προμηθευτή από το 

οποίο/α αποδεικνύεται η τιμή/επιλογή/δήλωση/δέσμευση δια της οποίας πληρούται η 

συμμόρφωση επι της σχετικής απαίτησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η προσφορά τεκμαίρεται σε απόλυτη συμφωνία των απαιτήσεων της μελέτης ακόμη και 

εάν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν απαιτηθεί μέσω των κριτηρίων επιλογής 

είτε των κριτηρίων αξιολόγησης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδικασίας και 

μέχρι της ολοκλήρωσης της σύμβασης ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να 

απαιτήσει μέρος ή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη της συμμόρφωσης της 

προσφοράς είτε του παραδοτέου με κάθε απαίτηση της μελέτης.  
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2 
 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Απαιτήσεις Συνθετικού δαπέδου διαδρομών στίβου (Τύπου 

Sandwich συμφώνως της στήλης D του πίνακα Α.1 του παραρτήματος  Α 
του προτύπου EN 14877) 

      

3 

 Ιδέ το σχετικό εδάφιο του κειμένου & την ανάλογη γραμμή στους 
πίνακες και απάντησε σύμφωνα με την εξειδίκευση της παρούσας 
στήλης (α) με πλήρη και συγκεκριμένη συμπλήρωση  των στηλών 
(δ),(ε),(στ΄) και (ζ). 

Ν
Α

Ι 

     

4 3 
1.1.1. Απορρόφηση κραδασμών ≥ 39% Στον έλεγχο σταθερής 
εργαστηριακής θερμοκρασίας 22,8οC συμφώνως της 
μεθοδολογίας της WA (πρώην IAAF) 

Ν
Α

Ι 

     

5 4 
1.1.2. Προσδιορισμός απολύτου πάχους ≥ 15χλστ. , πάχους άνω 
στοιβάδας  ≥ 4 χλστ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ελέγχου της 
WA (πρώην ΙΑΑF) 

Ν
Α

Ι 

     

6 6 1.2.1. ΕΝ 14877   Συμμόρφωση. 

Ν
Α

Ι 

     

7 10 

2.1.1. Συνθετικός τάπητας διαδρομών στίβου Τύπου μη 
υδροπερατού “sandwichsystem’’ Περιγραφή συστήματος σε 
έλεγχο εργαστηριακών δοκιμασιών IAAF. Κατηγορίας της 
στήλης D πίνακα Α.1 του παραρτήματος Α. EN 14877. 

Ν
Α

Ι 

     

8  2. Πίνακας 3.Απαιτήσεις ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα       

9 2 

1.1.. Αξία νήματος (Βάρος) (γρ. /10.000 μ.μ.) ≥ 15.000 Dtex. 

FIFA Test Method 23  ήκαι EN 15330-1 & NFp90112 6.3.2.. 

Ν
Α

Ι 

     

10 3 
1.2.Πάχοςίνας (κυκλικήδιατομή μονόκλωνης -d-) ≥ 430 μm 

FIFA Testmethod 25 

Ν
Α

Ι 

     

11 5 
1.4. Βάρος πέλους ≥ 1.400,00 γρ./Μ² ISO 8543. Ν

Α
Ι 

     

12 8 

2.1. Κατάταξη της ίνας στην κλίμακα του γκρι Κατάταξη σε 

κατηγορία ≥ 4-5 μετά από δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης 

5.000 ωρών.ENISO 20105-A02 &FIFA Testmethod 10). 

Ν
Α

Ι 
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(ζ) 
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(2) 
 Πίνακας 3.Απαιτήσεις ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα 

(συνέχεια) 

      

13 9 

2.2. Αντοχή της ίνας στον εφελκυσμό μετά την έκθεση σε UVA 

(340nm, 9.600 kJ) ≥ 20 Ν συμφώνως του προτύπου ΕΝ 13864       

Ν
Α

Ι 

     

14 10 

2.3. Απορρόφηση κραδασμών μετά από 6.005 κύκλους 

φθοράς Lisport XL ≥ 61% FIFA testmethod 04a 
Ν

Α
Ι 

     

15 11 

2.4. Δύναμη απόσπασης θυσάνου  προ & μετά εμβυθίσεως σε 

θερμόύδωρ. 

Ν
Α

Ι 

     

16 13 

3.1. Τύπος  Προκατασκευασμένο σε εργοστάσιο, αφρώδες 

διασταυροπολυμερές πολυαιθυλένιο (crosslinkedpolyethylene) 

είτε ισοδύναμο. 

Ν
Α

Ι 

     

17 16 3.4.Ρυθμός Απορρόφησης ύδατος ≥ 1.000 χλστ/ώρα  EN 12616 

Ν
Α

Ι 

     

18 17 
3.5.Οριζόντια ροή νερού ≥ 0,01  λτρ/δευτ. μέτρο σε 0,5%  

ENISO 12958 

Ν
Α

Ι 

     

19 18 
3.6.  Περιβαλλοντική συμβατότητα Συμμόρφωση με τα όρια 

της παρ. 6.6.4. του NFP90-112 

Ν
Α

Ι 

     

20 19 
3.7.Παρακράτηση ύδατος μετά την δοκιμασία γήρανσης σε 

θερμό ύδωρ ≤ 125% παρ.3.7. του NFP90-112 και EN 13744 

Ν
Α

Ι 

     

στήλη (α) (β) (γ) (δ) (ε) (σ
τ) 

(ζ) 

γραμμή 
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(2) 
 Πίνακας 3.Απαιτήσεις ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα 

(συνέχεια) 
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21 31 
4.3.1.Αντοχή ενώσεων προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμό ύδωρ 

≥150 N/100 χλστEN 13744 &EN 12228 Method 2 

Ν
Α

Ι 

     

22  

3. Πίνακας 5.  Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα χώρου 
εκγύμνασης 

 

      

23 2 
1.1.Αξία νήματος πέλους Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.) ≥ 7.800 Dtex. 

EN 15330:12013-12 
Ν

Α
Ι 

     

24 3 
1.2. Ύψος πέλους ≥ 33χλστ. Εργαστηριακός  Χαρακτηρισμός 

ίναςISO 2549 &DINISO 2424 

Ν
Α

Ι 

     

25 4 

1.3. Αριθμός Συρραφών ≥ 18.500 / Μ2 ISO 1763 Ν
Α

Ι 

     

26 7 

2.1.Κατάταξη της ίνας στην κλίμακα του γκρι Κατάταξη σε 

κατηγορία ≥ 4-5 μετά από δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης 

ENISO 20105-A02 

Ν
Α

Ι 

     

27 8 

2.2. Αντοχή της ίνας στον εφελκυσμό  μετά την έκθεση σε UVA. 

≥ 15Ν  EN 13864 

Ν
Α

Ι 

     

28 16 3.2.1.Αντοχή ενώσεων προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμό ύδωρ 
≥ 82N/100 χλστEN 13744 &EN 12228 Method 2 

Ν
Α

Ι 

     

29  

4. Πίνακας 7.  Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα Γηπέδου 5Χ5 
 

      

30 

2 1.1.. Αξία νήματος πέλους Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.) ≥ 12.800 

Dtex. EN 15330:12013-12. 

Ν
Α

Ι 

     

γραμμή 
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(2) 
 1. Πίνακας 7.  Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα Γηπέδου 

5Χ5 (συνέχεια) 

      

31 
3 1.2. Πάχος ίνας (κυκλική διατομή πρωτεύουσας μονόκλωνης -

d-).  ≥ 350μm.ΕργαστηριακόςΧαρακτηρισμός ίνας 

Ν
Α

Ι 

     

32 
4 1.3. Πλάτος ίνας  ≤ 1,2 χλστ. Εργαστηριακός Χαρακτηρισμός 

ίνας 

Ν
Α

Ι 
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33 7 2.1. Κατάταξη των ινών του πέλους στην κλίμακα του γκρι. 

Κατάταξη σε κατηγορία ≥ 5  μετά από δοκιμή επιταχυνόμενης 

γήρανσης 5.000 ωρών.ENISO 20105-A02 & FIFA Testmethod 

10). 

Ν
Α

Ι 

     

34 8 2.2. Αντοχή της ίνας στον εφελκυσμό  μετά την έκθεση σε 

UVA (340nm, 9.600 kJ) ≥ 14 Ν συμφώνως του προτύπου ΕΝ 

13864 
Ν

Α
Ι 

     

35 9 2.3. Απορρόφηση κραδασμών μετά από 6.005 κύκλους 

φθοράς Lisport XL ≥ 58%FIFA testmethod 04a 

Ν
Α

Ι 

     

36 10 2.4. Δύναμη απόσπασης θυσάνου  προ & μετά εμβυθίσεως σε 

θερμό ύδωρ. ≥ 56Ν  FIFA test method 26 

Ν
Α

Ι 

     

37 
22 

3.3.1.  Αντοχή ενώσεων προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμό 

ύδωρ≥150 N/100 χλστEN 13744 &EN 12228 Method 2 

Ν
Α

Ι 

     

Με την παρούσα δηλώνω ότι η προσφορά μου συμμορφώνεται πλήρως με καθεμία και όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης και δύναμαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) το αργότερο ημερολογιακών ημερών κάθε 

έγγραφο, δικαιολογητικό, πιστοποιητικό που ήθελε μου ζητηθεί σε απόδειξη της συμμόρφωσης πέραν των ήδη με την 

παρούσα κατατεθειμένων. 

 

 (τόπος, ημερομηνία) 

 
                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Ι.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

1 
Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα  
μ2 7.490,00   
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2 

Αποξήλωση και απομάκρυνση 

υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 2,00   

3 
Προετοιμασία χώρου γηπέδων τένις και 

βόλεϊ προς επίστρωση ακρυλικού δαπέδου 
μ2 1.020,00   

4 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 

μ2 6.720,00   

5 

Προετοιμασία χώρου τοποθέτησης νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα και διαμόρφωση 

κλίσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 

μ2 770,00   

6 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

ακρυλικού δαπέδου σε γήπεδα μπάσκετ, 

βόλεϊ και τένις 

μ2 2.093,00   

7 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου δαπέδου 

ταρτάν στίβου πάχους 14-16 χιλ.  
μ2 835,00   

8 

Προμήθεια και τοποθέτηση σκάμματος 

αλμάτων με διάδρομο  δαπέδου ταρτάν 

στίβου πάχους 16-20 χιλ.   

τεμ. 1,00   

9 

Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

ποδοσφαίρου 11Χ11 με φωτοκαταλυτική 

επικάλυψη 

μ2 6.720,00   

10 
Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού 

τάπητα  χώρου εκγύμνασης.  
μ2 825,00   

11 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

νέου χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 

5Χ5  

μ2 770,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ι:   

ΙΙ.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 

12 
Επισκευή  - Συντήρηση υπάρχουσας 

μεταλλικής περίφραξης γηπέδων 
μμ. 340,00   

13 
Κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης 

ύψους 4 μέτρων 
μμ. 200,00   

14 
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής 

θύρας ανοίγματος 2,00 μετ. 
τεμ. 3,00   

15 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων διχτυών 

εστιών ποδοσφαίρου 11Χ11. 
τεμ. 2,00   

16 
Προμήθεια  μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

με προστατευτικό κορμό 
τεμ. 2,00   

17 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων εστιών 

ποδοσφαίρου 5X5 
τεμ. 2,00   

18 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού πετοσφαίρισης 
τεμ. 1,00   
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19 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου 

αθλητικού εξοπλισμού αντισφαίρισης 
τεμ. 2,00   

20 

Προμήθεια και τοποθέτηση περιμετρικού 

προστατευτικού διχτυού πάχους 2,2-2,8 

χιλ. 

ΜΜ 114,00   

21 
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πάγκων 

αναπληρωματικών 6 θέσεων με στέγαστρο 
τεμ. 6,00   

22 
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 

πάγκων 
τεμ. 4,00   

23 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών 

καθισμάτων σε υπάρχουσα κερκίδα 

γηπέδου μπάσκετ 

τεμ. 1,00   

24 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής 

σχάρας 
μμ 28,00   

25 
Προμήθεια και τοποθέτηση  μεταλλικής 

βρύσης με σχάρα 
τεμ. 5,00   

26 
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού 

δοχείου απορριμμάτων  
τεμ. 7,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙ:   

 ΙΙΙ.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

27 
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού 

σώματος LED 
τεμ. 24,00   

28 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκού φωτιστικού με σιδηροϊστό 
τεμ. 40,00   

29 

Αναβάθμιση - επισκευή υπάρχουσας 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδου 

ποδοσφαίρου  11Χ11 

τεμ. 1,00   

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ:   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:   

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 

-OΤρόπος Πληρωμής Επιλέγεται Συμφώνως :(…Συμπληρώνεται από τον προσφέροντα ένας από τους τρόπους 

πληρωμής της Διακήρυξης  ήτοι ο 5..1.1.α) είτε ο 5.1.1.β)… 

- Επισκέφθηκα τον τόπο υλοποίησης της σύμβασης και οι τοπικές συνθήκες και η πραγματική κατάσταση 

ελήφθην υπόψιν κατά την σύνταξη της παρούσας. 

                      Τόπος                                                                        Ημ/νία 

                                                                                                   Ο προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο ΕΕΕΣ 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σπετσών  

 

 

 Παναγιώτης Κ. Λυράκης 
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